

Stęszew, dnia 12.02.2020 rok

IN 271.4.1.2020

Wg rozdzielnika

Dotyczy: **Budowa ulicy Regatowej, Żeglarskiej, Wioślarskiej, Łyżwiarskiej i Pływackiej w Stęszewie z materiału Wykonawcy – Etap I ul. Regatowa.**

Pytania i odpowiedzi do SIWZ 1

Pytanie 1.

Prosimy o wyjaśnienie jednostki obmiarowej w poz. 2.6 i 2.7 przedmiaru kanalizacji deszczowej. W przedmiarze obsypka i zasypka liczona jest w m2 zamiast w m3.

Odpowiedź 1

Omyłka pisarska - w przedmiarze obsypka i zasypka powinna być w m3.

Pytanie 2.

Prosimy o potwierdzenie ilości studni z poz. 3.4 przedmiaru kanalizacji deszczowej. Według planu sytuacyjnego należy wykonać studnie D-4' oraz D-4 do D-10, czyli 8 sztuk. W przedmiarze wymieniono 6 sztuk.

Odpowiedź 2

Zamawiający potwierdza ilość studni - 8 sztuk.

Pytanie 3.

Wnosimy o zmianę niniejszych zapisów na zapisy:

„1) przekroczenia daty terminu końcowego wykonania przedmiot umowy w wysokości 1.000,00 zł brutto za każdy dzień zwłoki

2) Zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 200,0 zł brutto za każdy dzień zwłoki liczonych od dnia wyznaczonego na usunięcie wad”

„11) w przypadku przekroczenia wyznaczonego przez Zamawiającego lub uzgodnionego przez strony terminu usunięcia wad stwierdzonych w okresie rękojmi lub gwarancji, karą umowną w wysokości 2.000,00 zł za każdy dzień zwłoki.

Za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru w wysokości 500,00 złotych brutto za każdy dzień zwłoki licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być zakończony.”

Wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za działania/zaniechania niezawinione, dlatego wnosi o zmianę zapisów umownych i wprowadzenie zamiast terminu „opóźnienie” terminu „zwłoka”

Odpowiedź 3

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian.

Pytanie 4.

Wnosimy o wydłużenie czasu na usunięcie usterek do 48 godz. od momentu zgłoszenia i zapis:

„Przystąpienie do usuwania usterek nie później niż 24 godz. od momentu zgłoszenia”

Odpowiedź 4

Zamawiający wydłuża czas usunięcia usterek do 48 godzin od momentu zgłoszenia.

BURMISTRZ

mgr inż. Włodzimierz Pinczak

Załączniki
1. Projekt Umowy.

Otrzymują;
1.wykonawcy,
2.strona internetowa - BIP Stęszew
3.a/a

Aleksander Alejski

p.o. Kierownika ref. inwestycji

P.13