IN 272..2017
Umowa - projekt
zawarta w dniu .2017 roku pomiędzy Gminą Stęszew zwaną w dalszej treści umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez:

Włodzimierza Pinczaka – Burmistrza Gminy Stęszew

a

prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą
zwany w dalszej treści umowy Wykonawcą 

§ 1    Umowa niniejsza została zawarta na podstawie przeprowadzonego postępowania 
         w dniu .2017 roku 
§ 2.1. Przedmiotem umowy jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nadzoru inwestorski nad n/w inwestycjami w Gminie Stęszew:

1) Zagospodarowanie rekreacyjne terenu w miejscowości Stęszew – plac zabaw wraz z nasadzeniami. Szacunkowa wartość zamówienia 
43.000,00 PLN 

2) Zagospodarowanie rekreacyjne terenu w miejscowości Stęszew – ścianka wspinaczkowa. Szacunkowa wartość zamówienia


54.470,00 PLN
   2.2. Zakres prac obejmuje:
         1) Nadzór inwestorski polegający na kompleksowej obsłudze inwestycji tj. koordynowania,

      nadzorowania i informowania na bieżąco Zamawiającego o przebiegu realizacji inwestycji.

  2) Uczestnictwo w przekazywaniu placu budowy.

  3) Kontrola realizacji prowadzonych robót zgodnie z dokumentacją.

  4) Nadzór i kontrola prowadzonej dokumentacji budowy.

  5) Uczestnictwo w odbiorach częściowych i końcowych.

  6) Sporządzanie protokołów odbioru.

  7) Co najmniej 3 razy w tygodniu potwierdzony w siedzibie Zamawiającego pobyt na terenie

      budowy.

  8) Przybycie do Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew na każde żądanie Zamawiającego.

  9) Pełnienie funkcji inspektora nadzoru zgodnie z ustawą Prawo Budowlane. 

§ 3    Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach określonych w postanowieniach niniejszej  

         umowy oraz w złożonej ofercie stanowiących integralne części niniejszej umowy.

§ 4.1.Termin nadzoru ustala się od dnia roku .2017 roku.
      2.Termin zakończenia nadzoru ustala się na dzień:

1) Zagospodarowanie rekreacyjne terenu w miejscowości Stęszew – plac zabaw wraz z nasadzeniami - 04.08.2017 roku.

2) Zagospodarowanie rekreacyjne terenu w miejscowości Stęszew – ścianka wspinaczkowa – 25.08.2017 roku.

      3.W przypadku przesunięcia terminu zakończenia robót Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia 

         nadzoru, aż do ich zakończenia. 
§ 5.1.Wynagrodzenie Wykonawcy ustala się na podstawie oferty Wykonawcy w wysokości: złotych brutto 

          słownie 
          będącej integralną częścią umowy.

2. Termin zapłaty wynosi 14 dni od dnia otrzymania faktury, przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę
3. Podstawę do wystawienia faktury stanowi protokół odbioru częściowego oraz końcowego   podpisany przez obie strony.
4. Fakturę należy wystawić na:

Gmina Stęszew

62-06-0 Stęszew ul. Poznańska 11 

NIP 777 31 41 373
5. Wykonawca prowadzący firmę w formie jednoosobowej działalności gospodarczej zobowiązany jest do faktury załączyć oświadczenie o liczbie godzin wykonania zlecenia.

§ 6.1.Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje wymagane prawem, uprawnienia do 

        pełnienia funkcji inspektora nadzoru nad robotami wymienionymi w § 2 umowy. 

     2.Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie 

        z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami budowlanymi.

     3.Bez zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może powierzyć wykonywania umowy innym osobom.

§ 7.1.W przypadku nienależytego wykonywania nadzoru przez Wykonawcę Zamawiający może odstąpić 

         od umowy, a ponadto żądać od Wykonawcy odszkodowania w wysokości 3.000,00 złotych brutto.

      2.W przypadku opóźnienia w wykonywaniu poszczególnych czynności nadzoru  Wykonawca zapłaci 

         Zamawiającemu karę umowną w wysokości 300,00 złotych brutto za każdy dzień opóźnienia. 

      3.Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania  przewyższającego kary 

         umowne z tytułu nienależytego wykonania  przedmiotu umowy.

§ 8 Dopuszcza się następujące zmiany w umowie:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w przypadku:

1) Konieczności przedłużenia terminu wykonania umowy, jeżeli wystąpiła:

• konieczność wykonania zamówień dodatkowych lub robót zamiennych,

• przyczyna zależna od Zamawiającego bądź innych osób za których działania nie odpowiada Wykonawca,

• siła wyższa,

• zmiana warunków atmosferycznych nie pozwalających na realizację robót,

• zmiana spowodowana warunkami geologicznymi, terenowymi archeologicznymi, wodnymi bądź odmiennymi od przyjętych w dokumentacji projektowej

W powyższych przypadkach termin wykonania Umowy może ulec odpowiedniej

zmianie – jeżeli przy zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem

profesjonalnego charakteru Wykonawcy nie można było uniknąć takiej zmiany.

2) Ograniczenia zakresu zamówienia, które jest korzystne dla Zamawiającego lub

wynika z obiektywnie uzasadnionych przesłanek,

3) Obniżenie wynagrodzenia z uwagi na zmianę lub ograniczenie faktycznego

zakresu realizacji Umowy

2. Dopuszczalne są zmiany Umowy w zakresie osób i adresów w niej wskazanych.

3. Wszelkie zmiany Umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.

4. Dopuszcza się nieistotne zmiany umowy.

§ 9   Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10   Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozpatrywane będą przez właściwy dla   

        Zamawiającego Sąd Powszechny.

§ 11 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
§ 12 Umowę niniejszą sporządzono w trzech równobrzmiących egzemplarzach na prawach oryginału, 
        dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.
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