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Dziatki: Obreb 0015 — Strykowo: 165, 438
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA DLA ZADANIA
»Remont chodnika w Strykowie na ul. Poznaniskiej”
. DOKUMENTY FORMALNO — PRAWNE
0 Oswiadczenie Projektanta i Sprawdzajgcego
0 Uprawnienia oraz izba Projektanta i Sprawdzajgcego
0 Decyzje, warunki, uzgodnienia, pozwolenia
II. OPIS TECHNICZNY

[ll. INFORMACIA BIOZ

IV. CZESC RYSUNKOWA

Rys.1. Plan orientacyjny skala 1:10 000
Rys.2. Plan sytuacyjny skala 1:500
Rys.3. Przekrdj normalny skala 1:50
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|I. DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.

U. 2013, poz.1409 z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM

ze projekt: ,Remont chodnika w Strykowie na ul. Poznanskiej” zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Umowag oraz ze jest kompletny z punktu

widzenia celu, ktéoremu ma stuzyc.

Projektant mgr inz. Filip Grzelak SPEC. DROGOWE) BEZ OGR.
! grinz. TP WKP/0269/POOD/10

. .. . . . SPEC. DROGOWEJ BEZ OGR.
Sprawdzit mgr inz. Gniewomir Dziadek WKP/0091/POOD/12
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Zaswiadczenie
o nuTerns weryiecyjryme

WEP-HXR-GIS-F5M =

Pan Filip Grzelak o numerze ewidencyjnym WEKP/BD/0073/11

adres zamieszkania ul. Czapla 21/89, 61-623 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2018-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczoym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-03-23 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowe] Rady Wislkopolskiej Okregowej Izby Infyniercw Budownictea.

[Zgpodrée art 3 ust 2 wstewy  Gnig 1B wrzesnis 2001 r. o podpisie sleitroniczoym (Dz. U, 2001 Mr £30 poz. 1430} dane w postaci
eleiironicone] opatrzane bezpiscznym sodpisem slekironicongm weryfikowsnym oy pomocy waineso kweifikowansgo cerbpfiatu 5
rownowaine pod wigledem skutiow prawnych dokumENtom opEtTIonym podpisETi WiBsRarEcoTymi. :I

* Weryficace pOprEWICSO Canych W RNISSIM Rewiadaniy moins sprawdic I8 poemocy Aumens wenyiksoy negn zeswiadcenie na
stromie Podskie] lzoy indynierow Budowrichwa www.piEo.org.pd lub kortastujsc sie = Diurem winsciwej Olrezowei 2oy Infynierdw
Budowmnictwa
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjrym:

WEKP-LD1-1XC-HH3 *

Pan Gniewomir Mateusz Dziadek o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0299,/12

adres zamieszkania ul. Wiadyslawa Pniewskiego 4, 60-692 Foznan

jest cztonkiemn Wielkopolskie] Okregowej izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-08-10 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowe] Rady Wielkopolskiej Okregowe| lzby Inzynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy T dnia 18 wrezesnia 2001 r. o podpisie elektroniczrym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elelitronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrym weryfiowanym przy pomocy wainego bwalifilorsanego certyfikat 55
rownowaine pod wrgledem skuthow prawrych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorgeznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocy numery weryfikacyjnego zaswisdczenia na
stronie Polskiej kzby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujzc sig z biurem wihasciwej Okrezowej lzby InZynierow
Budownictwa.
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Decyzje, warunki, uzgodnienia, pozwolenia

1. Zaswiadczenie Starosty Poznanskiego z dnia 05.06.2017r. o nie wniesieniu sprzeciwu do zamiaru
wykonania robét budowlanych objetych zgtoszeniem.

2. Uzgodnienie Generalnej Dyrekcji Drég Krajowych i Autostrad z dnia 24.04.2017r.

3. Uzgodnienie Burmistrza Gminy Steszew z dnia 07.04.2017r.

4. Uzgodnienie Enea Operator z dnia 14.04.2017r.

5. Uzgodnienie Orange Polska z dnia 02.05.2017r.

6. Uzgodnienie Zaktadu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Steszewie z dnia 25.04.2017r.
7. Uzgodnienie INEA S.A. Wysogotowo z dnia 06.06.2017r.
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Starosta Poznanski Poznan, drifa 05.06.2017 r,

ul. Jackowskiego 18
B0-508 Poznan

Mr AB.6743.15.34.2017.X11

Za dowodern dorgcienia
Pray odpowiedzl Uprase sig
0 pownianie Nr spraswy

ZASWIADCZENIE

Wydzial Administracjl Architektoniczno - Budowlane] w Poznaniu zadwiadcza, e zgodnie z art. 30
ust. 1 ustawy z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane | Dz. U. z 2016 1., poz. 290 |. t. ze. z2m.)

Gmina Steszew, ul. Poznanska 11, 62 — 060 Steszew
dokanata w dniv 15.05. 2017 r.

rgfoszenia zamiary wykonania roboét budowlanych polegajacych na remoncie chodnika zlokalizowanego
na dzialce o nr ewid. 165 | 438 poloZone] w miejscowodci Strykowo, przy ulicy Pornanskiej, gm. Steszew.

Nie wniesiono sprzeciwu do zamiaru wykonania robét budowianych objetych zgtoszeniem.

lednoczesnie informuje sie, de w przypadku nierozpocrecia wykenywania robot budowlanych przed
uphywem 3 [at od okredlansgo w zgloszeniu terminu ich rozpoczecia, rezpoczecie tych robdt moze nastapié
po dokonaniu ponowneps rgtoszenia.

Zaswiadczenie wydaje sie na Zadanie wrioskodawoy.

Dirzymujg:
@ Wniloskodawca

2. 5P-AB-afa

Dwolnienie od opdaty skarbows] na podstawle at. 7 okl 3
ustawy Z dniz 16 Kstopada 2006 r. o oplacie skarbowej
{Cz, U, 2016 r. 1827 jt.).

Sprawe orowadzi:
inspektor llona Nagier, tel, 61 8410-548, pok. 004
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Pl
- r‘:-ll.l

GDDKIA

Tadeusz tuka
Z-ca Dyrektora Oddzialu w Poznaniu

Poznai, 2017-04¢° &

KFG sp. z 0.0.5p. k

Biuro Projektdw Drogowych
ul. Wilczak 15

61-623 Poznan

Nasz znak: O.PO.1-1.403.11.2017.nr

Dotyczy: Opracowanie dokumentacii projektowei dla zadania: .Remont chodnika

w Strykowie na ul. Poznanskiej”.

Generalna Dyrekcia Drég Krajowyeh | Autastrad Qddzial w Poznaniu odpowiadajac
na pismo nr KFGSK-003-FG-2017018 z dnia 31.03.2017 r. w sprawie uzgodnienia
projekiu dla wfw zadania informuje, fe opiniuje przedioZong dokumentacje pozytywnie

bez uwag.

Do wiadomosci:
1. Z-1R
2. Rejon w Mowym Tomyslu

BIURD PROJEKTEW DROGOWYCH
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Steszew, 07 kwietnia 2017
M. 7226.1. 10,2016

KFG sp. 2 0.0, sp. k.
ul. Wilezak 15
61-623 Poznan

W odpowiedzi na Wasze pismo KFGSK-002-FG-2017018 uprzejmie informuje. iz

uzgadniam przedlozony projeki dla zadania Remont chodnika w Strvkowie na ul
Pornanskicy™

."Ir\]

|II | 'II o

\| .'l'l‘*'lhf ! 4

= |
|
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t Rajon Bystrybuc)i Opalenica lel +aB 081 44750 00
nea ENEA Cpecalor 50 £ oo B #4845 447 0O O

Ovigirisd Dyslrpbiuny Peznon

\ Operator Rejon Dyslrbucs Opakamcs

B4-330 Opakeeica, ul. & Slycang B

Opalenica, 14.04. 2017

T, At

ODS/ROSZMPSWED1TEOTESS2/2017
KFG sp. z 0.0 5.k,

Biuro Projektdw Drogowych
61-823 Poznan
ul, Wilczak 15

Dotyczy. uzgodnienia ,Remant chodnika w Stykowie ul. Poznarska’

W odpowiedzi na wniosek w sprawie ww. projektu, preedmintowy
zakres inwestycji uzgadniamy pod warunkiem doslosowania sie do nastepujgcych
uwag

1 Na zalgczonych planach naniesionc wystepujgce w rejonie inwestycii kable
elektroenergetyczne (urzadzenia Enea Operator Sp. z oo, RD Cpalenica)
nastepujacymi kalorami; kable SN-15 V- kolor BEECWONY,

<. Nalezy zachowad normatywne odlegiogei projektowanej inwastyc)i od istniejgoych
urrgdzen energetycznych

3. W rejonle wystepowania kabli elektroenergetycznych oZnaczenych na doigczonym
planie prace zwiazane z realizacjq inwestyc)i wykonywad tylke reczne.

4. W celu pobwierdzenia trasy kabli energetycznych nalezy wykonad wykopy prishbne,

5. Powytsze uzgodnienie nie dotyczy linii konsumentowych, nie bedacych w
Bksploztac) RD- Opalenics,

6. Na stapie wykonawstwa, przed przystapieniem do poszczegilnych etapbw prac
zgiosic sig do Kierownika Pogotowia Energetycznago w Steszewie, kidry poinformuge
o mozliwosti wystgpowania przyjetych od daty opinii, newyeh urzgdzeniach
enargatycznych (zgloszenie potwierdzic pisczatka na pismie przewradnimy,

7. W razie braku mozliwoéci zachowania normatywnych odleglodci lub kaliz)
istmigjacych urzadzen elektroenergstycznych z projektowang inwestycja nalady
wystapit do ENEA Operator Sp z 0.0, RD- Opalenica z pismem od inwestora o
wydanie warunkdw przebudowy kolidujgcych urzadzen

B Uzgodnienie jest wane 1 rok,

Spraws prowadzi Piolr Slocraki, l=lefon §16347218
A

T podwnsan il:,'rn_-'}."
k.o, ,.'H
ala ENgn o
Zataczniki- | Tl .
Flan wykonawczy- 1 egz.

Cenlrala
ENEA Opemicr 5p 200 I8l A& B UBD A1 10 NIF 7HZ 237 7180 TR BT TR B, o
BO-479 Pogren, of Shyessp'sba 50 Takis +a8H 7 B1 850 dd 47 REGN 300ekisang whany cpiralor eneR P

Ead Rejondwy Poznan - Nows Missio | Wilds w Porsani Wi Wyt Cospodarsyy
Brapevnge e ety Sackwijn v KRS DOOIRGEE0S Kapl s rakinccwy & 672 050 600 BLK
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Coarmersa Hurt HFE S0 2o Sk,
Ewidenca | Standandy Infrastrukhuny

[z Ewidenci | Fazgdzenia Danynl 0 Infrasirukiurss Pomad WL Wikzek 15

ul, Glogesvska 18, B0-702 Poenan F1-629 Pogran

el B1 BE81 6039, fax.: 61 582 A2 65

Poznaric 02 ma 27

Mimar prEma: TOCOWRU-PO21 101 T 12447717088
Temat uZgockrenis dokumantad projektows) oia zadera” remont chadrike w Sinkowle ra uloy Poenaiskis dia
drialek 16516802438 w gminie Steszew

Szanowni Paristwo,

miormijenyy, 28 uzgadniamy projext jak w temacle. Prey realizaci procsesy budowy wymagane jest spelrene
nastepujgoych uwarunkowan, kiore 53 Integralng czesain uZgoanienia:

1. Wykonawca jest zobowigzany eglosc o COrange Polska 5.4, prace w sirala sieol 1eiskomunikacyng] min. na
14 dré przed praystgpieniem do robot, powoliac she na numer preedmiotowego pisma. Trdb | zasacdy
ZolosZania dostgpne =3 na Strona: wawaw.orange pliwniosaekonadzor, Wykonywanie prac na siesl Oranrga
Foiska 5.A. bez Fgiosrania jest narszeniem wiasnosol Orangea pofska | bedoe zgiagzans organom Scigania,
FPosiacomisnie powinno zawserac nszwe | adres wykonawcy prac oraz telefon kontaklowy, Piamo nalaky
kigrowat na sdres:

Crange Poiska

Dostarczanie | Senwis Usug

Obshipa Technicaa Klienta wa Wrockawiu

Whaclzial Utrzymania WUislug i Infrastrustory 2-Poznar
ul, Glogowska 13

BO-702 Poznan

ted, 51 BEE 88 30, fax. 61 886 86 37

2. Foboty budowlang - montazows w obrgble siecd (eiskomunlkacyirs) wykonywad zgodnie £ normami |
prEeEsami obowigavjaeymi  w bedownicbwie  lgozncda recanie | pod  nadzorem  upowainionsgo
preedetawicisia Orange Polska 5.4 Wdziah Lrzymaniz Ustug | Infrastrulktury 2-Foznar;

3. Lokalizacle podzamrych wrizedzen lelekamunikacyimych w terenie nalezy potwierdzid za pormoca prrakopsw
kontralrych, a w prevpacku adkrycia w trakele robdt samnych urzgdzen pienaniesionych na planie naledy j8
Zabezpieczyc | powiadomic uZylkownika craz inspekiora nadzory;

4, W sirefie projektowanych wykopdw kanalizacke telefonkozng zabazpieceyd preed uszkadzeniem. Dodatkowe
szozegaly zaborpieczenia ustaic na roboczo o naszym przedstawscielom. Koszly rabespiacrania ponosi
nArLISZAACY Stan Biniegcy,

& W przypadled zrelary 2ecaych terenu nalsdy wyreguiowas poziom ram studni do projelkiowans] niwedaty.
Zachowad normatywne prykryce kanalzaci eletechniczngj,

BIURD PROJEKTEW DROGOWYCH

uL. WIiLCZAK 15, 61-623 POznNaN, Elul:u:l@lcrﬁslc_pl_ TEL. +48 61 8215200
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A  Miesjsca zhlizen | shrzyzowa arsz elementy zankaowa Skec telekomunikacyine! preed ich zagypaniam podiegals
chawigzkow! zgoszania urylkownikowi, 1. Whdzial Utrzymania Uslug i infrastruktury 2-Poznan w Poznaniu u,
Glogowska 19 1el, 61 BBE 86 30,

7. W przvpadku uszkodzenka sied teleforiczng], wobec przedsigbiorstwa prowadzgoego roboty, egzekwowsne
bedss wyrdwnanie szkody na podstawie kallulacl powykonawers| oraz strat tytulem brabku ransmis,
spovzadzone] przez Orange Polsks 3.4,

B, W preypadku koniecznodci przebudowy lub preameaszczenia urzgdzen  telekomunikacymech, insweston
opracuje dokumentacis projektown — kesrtorysows, lidra powinna byc usgodniona | Falwieniicna preez nass
DFigl, araz slech wykonanie robd! na wiasny koszt,

0. Fp zakofcran prac inwestor jpst Zobowlgzany do pizemnegoe zgioszenia 2 1d-dnicesm wyprzedzensm — na
adres podany w punkcle 1 niniejszego pisma — wykonane zadania do odbioru techricznego w zakresie misjsc
kolizyinych z sseciami teletechnicznymi oraz ofrzymania pisamne) axkceptacl w formie protolol odkdony Lib
notatkd shuzbows|.

10, Ninigjsze uzgodnienie waine jgst jeden rok od daty pgo wydanlz,

Crange Polska 5.4, Daoial Ewidan)i | Zarzedzania Damyml a Infrastruktueze oirzymal do celow shrbowyeh 1 kpl
planéw 7 presamestowegs uzgodnienia,

£ powasanianm

gy
[zl E-.ﬁ'iﬁn;:]rl. .' FadzEnin

g o frileEs rukbarze Poonan
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WTINEA - 566 Wysopotowo, 06.06.2017 r.

KFG s.k.

Biuro Projektéow Drogowych
ul. Wilczak 15

61-623 Poznan

Dotyczy: Opracowanie dokumentacji projektowe] dla zadania: ,Remont chodnika
w Strykowie na ul. Poznanskiej”,

INEA 5.A. Wysogotowo,
Wierzbowa B4, 62-081 Przeimierowo

informuje, ie w odpowledzi na Panstwa pismo, nr KFGSK-O05-FG-2017018, z dnia
10.04.2017, uzgadnia przestany projekt, wskazuje na mapach przebieg posiadanej sieci oraz
okresla nastepujace warunki jakie nalezy spetnié podczas robot na infrastrukturze INEA S A,

1 Lokslizac)s podziemnyeh urzgdees telekamunikacyjmych nalezy potwierdzlé w terenia
18 pomocy priekopds proboych.

2. Inwestor/Wykonawea zobowigzany jest do zabezpleczenia przed uszhodzeniem infrastruktury
INEA 5.4, w sposth umokiiwiajacy dalseg eksploatagjg, konserwacje, madernizacie czy naprawe.

3. Termin prac nalefy zghosic, @ co najmnpbe) 3-dygodniowym wyprzedzeniem, do Network Operations
Center, tel. 48 61-222 22 11 oraz nociinea,com.pl.

4. Zobowigeuje sie Imwestora | Wykonawee robdt  do prowadzenia prac wosposdb wykluezajgey
moliwoedd powstania awarii sieci lub urzgdzen INEA 5.4, W privoadku uszkodzenia w trakole
prowadzenia robat, infrastruktury INEA 5.4, naleiy j3 zabezplecayt | bezwrglednie powiadomic
INEA 5.4, (tel. 61 222 22 11, fax 61 222 11 11}, Inwestor ponosi odpowiedzialnosd materiaing | karng
wynikajgcy z Kodeksu Cywilnego za spowodowanic uszkodrzen infrastruktury INEA S5 A. w crasie
wykonywania robdt oraz za stkody, ktdre maoghvby powstad w preysehodcl na skutek proeprowadzonych
rohat w tym strat tyfutemn braku transmisfi, 1. w szczegoinodcl strat powstatyeh w rwigzku z karami
wynikajgoymi 2 fgczacych INEA 2 abonentam| Service-Level Agreement.

3. Wsielkie prace wykonywane w poblizu infrastrukfury INEA 5.4, (skrzyiowania lub zblizenia) cry tez
prace awigzane z przebudowsy infrastruktury naledy wykonal recznie zpodnie @ obowizzufgeymi
preepisami, £ naleiyly ostroinodcly, zachowujgc normatywne odlegiodel, pod nadzorem osoby
wiikazane) preez je) wiascloiela [INEA 5.4, Koszt ptatnego nadzoru wynos! 200 2 netto + VAT 2a jedng
roboczogodzing. Zabezpiecryd dwudzielmymi rurami grobosciennymi na koszt Inwestora, Preed
zasypanem meejsca zebezpieczen podlegalg odblorews preez sluiby bechniczne INEA 5.4,

&, Przy natrafieniv w trakcie wizji lokalng] dokomywane| preez projekianta lub podezas robdt riemnych,
na urzadzenia INEA 5.4, nie nanlesione na podklad mapowy, nalezy je zaberphecayd | powiadomic INEA
S (tel &1 22232 11, fax 81 227 11 11} w celu ustalenia trybu dalszego postepowania

7. Wsrystkie koszty zwigzane z ewentualmyml przetaceeniami, rmianami przebiegu kabii
Swiatbowndowych, zmianami prrebiegu kanalizaci teletechnlcens| pakryje Inwestor

E. W praypadiu koniecznodcl preebudowy lub prremieszczenia urzgdzen telekomunikacyjnych INEA S.A,,
Inwestor opracu)e dekumentacls projektowo-kosztorviowy zgodnie z noma IN-15/0F 004

B 5, 7 modaitoy w Pazeao, ol £ty Poiooiis) 7 80-21 1 Pranad, wpeoms da oo pirclig inest e Mraswens Beaaity hasowige
pad fomerem BRS DIDIESATIS, kiind) auia rejeslrane preechowyn Sed Rejarowy Barras-Sowe Masts o Wil w Parmana, Y1 el
Goyspod gy My eseeg Ay eor Sddewtge, NIF; TIFT000s 16 REGOM: 633037 6E0 heptal suniasdewy 67F 0 MLOY 08, w oolrdes wililan nog

Auors o BEreSORDENG b WrSogUowL U Wherehowa B 62081 Prosdnenass -l B9
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O = &

10.
11,

12,
13,

1E.

17

musi byé uzgodniona | zaakcepiowana przez przedstawiciels |MEA 5.4, ovar ec wykonanie robot
firmie specjalistycene] na whasny koszt. W przypadku koniecznodc! ponlesienia kosztdw preez INEA 5.4,
Inwesior priedstawl ich skosztorysowang wartodd do akeeptac) priez INEA 5.4,

Ewentualne przebudowy kabli dwiattowodowych nalezy dokonad w godzinach nocnyeh (od 24% do
(]

Ewentualne prace rwigzrane z prrebudows infrastruktury ostang protokolarnie odebrane praez osobeg
wikarana przez wiascicela infrastrukiury {INES 5.8.),

W miejscach gdzie preebieg jerdnl pokrywa sig 2 przebiegiem kanalizacji teletechnicing] INEA S,
nalezy taka kanalizacje przeprojektowac oraz przebudowat porn pas jezdnb

Ramy i pokrywy studni elokatizowamych w Zjardach nalery wymienic na typ cigiki

W privpadku koniecznodci przebudowy siecl, pe zakoficzeniu prac Inwestor [est zobowigzany do
priekazania dokumentacji powykonaweie] przebu dowanaj sieci ktdra jest warunkiem odbioru prac,

. Frmiany posadowienia istnlejace] infrastruktury telekomunikacylng] naledy powykonawczo naniesc na

mapy | dostarczyé do INEA SA w formie inwentaryzacll geoderyjne] w terminie 3 mietigey od
rakonczenia prac.

. W przypadke gdy w wyniku przebudowy infrastruktura INEA 5.8, fostanie ziokalizowana na tersnie

innych nierschomedcl (daigtek) Inwestor zobowigzany |est we wiasnym zakresie na wiasny koszt
Fawrred umawe z uprawnionym pedmiolem na mocy, ktdrej INEA 5.4 nabgdne praws oo trwafegs
pozostawania swajej infrastruktury na te) nieruchomaosd.

Roboty budowlano — montazowe nalezy zlecic wylacmie firmie speclalizujace] sie w robotach
teletechnicenych,  ktdra  posiade  wdokumeentowans  doswiadczenis W budownichwie
telekomunikacyjnym. Jednoczednie do wykonanla prac budowlanych branzy telekomunikacy|ne|
rekomendujemy  firme HFC SYSTEMS Spo @ oo (Wysogotowo, ol Wiezhowa 84, 62-081
Przeimierown, e-mall mecke] keyzostaniok@Afcspstems.pl, tel, GO0 091 048), kudra kompleksowo
konserwiuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowkicg whasnose INEA SA, posiada certyfikaly 150
9001 gwarantujace wysoky jakodst prac oraz posiada duie dodwiadczenie w prowadreniu pras
telekomunikacyjnych.

Warunki wystawiane 53 na ckres & miesigey liczge od dnia wysiawienia warunkdw.

Odpowiadajac na powyisze pismo prosze o odniesienie sig do sygnatury naszego

dokumentu.

I powaianiam,

(oela EXsin i e

IHEA L]

spdka AvPa
f0-21 1Ppznan, ul paniyny Potocks 20
wd &Y 322 10 00, fak B2 2% 11N
K WIP 7T78-10.02-518

Spravwe prowadzi;
Koordynator de. urgadnien:
Dominik Gérha

e-mall: yzEndnbgniz@ines com.pl
tal. £1-227-11-89

IRER 5 & 1 whoctn b w Prrdriig, ul. Kl jry Patecss #5601 Pama, wissana da repestve praedsigbisnogw Krapwegn Hepeilry Sedsessgn
pod femirsin KRS D00EAEEL. ki dhis reqstinmess proachosui Sod Reooowy Przraf-Mows Mo o BillE » Poksdiu, W Walne
Gompodarcry Rrawede Rejistey Sadosegn, §1F: TI0100002R FOCR: WASFISEEN. wapital Gaklid oy 670 6E0L00 21w cariodl whlesory

Ay g bigrpapend oncp W EG0ErA0. ol Woery Darae BE, A1 LT Prostnserosg _— ‘
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Il. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

e Umowa zawarta pomiedzy Gming Steszew, a KFG sp. z 0.0. sp. k. w dniu 24.03.2017r.

2. Materiaty wyjsciowe do projektowania

* Umowa

¢ Numeryczna mapa do celéw projektowych w skali 1:500 wraz z uzbrojeniem

e uzgodnienia i wytyczne Inwestora,

e Wizja lokalna

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. nr 202, poz. 2072),

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. nr 156, poz. 1118 z 2006 r. ze
zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr
43, poz. 430),

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. nr 129, poz. 902 ze
zmianami),

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. nr 108, poz. 908 ze
zmianami),

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drég publicznych (Dz. U. 2003, nr 80, poz. 721 ze zmianami),

e Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 r. w sprawie znakdw i sygnatéw drogowych (Dz. U. nr 170, poz. 1393),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzqdzen bezpieczeristwa ruchu
drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegéfowych
warunkow zarzqdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzqdzeniem
(Dz. U. nr 177, poz. 1729),

¢ inne aktualnie obowigzujgce przepisy i normy w zakresie budowy drég,

e katalogi elementéw drogowych

BIURD PROJEKTEW DROGOWYCH
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3. Celi zakres opracowania

Celem niniejszego projektu jest rozwigzanie techniczne remontu chodnika w Strykowie na ul.

Poznanskiej.

Zakres inwestycji obejmuje:
- remont chodnika o szerokosci 2,50m i dtugosci ok. 155m,
- rozbidrke ogrodzenia,

- budowe nowego ogrodzenia,

4. Stan istniejacy

Projektowany chodnik znajduje sie na terenie wojewddztwa wielkopolskiego, w powiecie
poznanskim, na terenie gminy Steszew. Przebiega wzdtuz drogi krajowej nr 32 w miejscowosci
Strykowo pomiedzy ulicami Szkolng i Bukowsky. Pomiedzy chodnikiem a drogg krajowa nr 32
znajduje sie réw odwadniajacy.

W stanie istniejgcym chodnik ma szerokos$¢ ok. 1,00m oraz nawierzchnie z ptyt betonowych w ztym

stanie technicznym.

5. Stan projektowany

Projektuje sie poszerzenie chodnika do 2,50 m oraz wymiane nawierzchni na kostke betonowa.
Istniejgce ogrodzenie przebiegajace wzdtuz chodnika nalezy rozebra¢ oraz wybudowac nowe.

Jako obramowanie chodnika zaprojektowano obrzeze betonowe 8x30.

Wody opadowe z projektowanego chodnika bedg odprowadzane powierzchniowo do istniejgcego

rowu przydroznego za pomocg spadku poprzecznego 2%.

BIURD PROJEKTEW DROGOWYCH
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6. Konstrukcja nawierzchni

Rodzaj warstwy Grubos¢
kostka betonowa wibroprasowana szara 8cm
podsypka cem.-piask. 1:4 3cm
podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie 10cm
warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej cementem klasy C1,5/2 15cm

7. Uzbrojenie terenu

W obszarze inwestycji znajduje sie nastepujgce uzbrojenie terenu:

- siec teletechniczna

- sie¢ elektryczna

- kanalizacja sanitarna

Wszelkie roboty ziemne wykonywane w obrebie tych sieci wykonywad recznie.

W razie wystgpienia urzadzen infrastruktury podziemnej, niezinwentaryzowanej na mapie do celéw
projektowych, nalezy powiadomi¢ o tym fakcie Zarzgdce drogi oraz odpowiedniego gestora sieci.
Przed przystgpieniem do realizacja zadania nalezy zgtosi¢ rozpoczecie prac do w/w instytucji oraz
stosowac sie do zalecen zawartych w uzgodnieniach. Prace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem
wymogoéw, ustalen oraz warunkéw zawartych w tych uzgodnieniach. W strefie wystgpienia
uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie ze szczegdlng ostroznoscig pod

nadzorem pracownikow technicznych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP i normami.

Opracowat

mgr inz. Filip Grzelak

BIURD PROJEKTEW DROGOWYCH
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lll. INFORMACIA BIOZ

Wykonawca
projektu:

KFG-..

BIURD PROJEKT O W DROGOWYGCH

KFG sp. z 0.0. sp. k.

Biuro Projektéw Drogowych

ul. Wilczak 15, 61-623 Poznan
biuro@kfgsk.pl, www.kfgsk.pl

Zamawiajacy/

Inwestor:

Gmina Steszew

ul. Poznariska 11
62-060 Steszew

Nazwa inwestycji:

REMONT CHODNIKA W STRYKOWIE NA UL. POZNANSKIE)

Opracowanie:

INFORMACIA BIOZ

Adres inwestycji:

Miejscowos¢: Strykowo

Wojewddztwo: wielkopolskie; Powiat: poznanski; Gmina: Steszew;

Dziatki:

Jednostka ewidencyjna: 302114_5, STESZEW,
Obreb 0015 — Strykowo: 165, 438

Kategoria obiektu

Kategoria XXV — drogi i kolejowe drogi szynowe

Branza: Drogowa
ZESPOL PROJEKTOWY
Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis
Projektant mgr inz. Filip GRZELAK SPE&;K?,?ng%%%gngR'

BIURD PROJEKTEW DROGOWYCH
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I. INFORMACIJE PODSTAWOWE
Przedmiotem inwestycji jest:
»Remont chodnika w Strykowie na ul. Poznanskiej”
Zasadniczymi elementami inwestycji sa:
e obstuga geodezyjna przez caty czas trwania robét,
* roboty przygotowawcze
e roboty ziemne
* remont chodnika

e roboty wykonczeniowe

Il. OPIS TECHNICZNY
Zakres robot oraz kolejnosé¢ realizacji.
Wykonawca realizujgcy inwestycje przed przystgpieniem do utozenia harmonogramu robét powinien,
biorgc pod uwage swoje mozliwosci przerobowe oraz stan faktyczny, stan techniczny poszczegdlnych
elementoéw terenu, ocenic:
- przede wszystkim przewidywane tempo realizacji prac,
- mozliwos¢ parkowania i dojazdu ciezkiego sprzetu drogowego (maszyny, dostawa materiatéw).
W oparciu o w/w ustalenia Wykonawca powinien opracowac¢ harmonogram i sposdb organizacji ruchu.
Roboty przygotowawcze:
e odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
e zdjecie humusu
e roboty rozbiérkowe
Roboty ziemne:
¢ wykonanie wykopdw
Roboty zasadnicze:
¢ wykonanie koryta
¢ wykonanie ulepszonego podtoza
¢ wykonanie podbudowy
¢ wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej
e ustawienie kraweznikdw i obrzezy
Roboty wykonczeniowe:
* humusowanie
* wykonanie ogrodzenia
Elementy zagospodarowania terenu budowy, ktére moga stwarza¢ zagroienie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi:
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e wspotpraca pracownikow z ciezkim sprzetem drogowym jak: rowniarki, koparki, tadowarki,
szczotki mechaniczne, rozktadarki mas bitumicznych, walce drogowe i Srodkami transportu,
e natrafienie na nie zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne (wraz z instalacjami i urzgdzeniami
technicznymi).
e kable elektroenergetyczne
* siec kablowa teletechniczna
Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:
e siec¢ energetyczna
* siecteletechniczna
e kanalizacja sanitarna
Przewidywane podczas realizacji robot budowlanych zagrozenia, ich skala, rodzaj, miejsce i czas
wystapienia:
Podstawowym zagrozeniem bezpieczenistwa i zdrowia ludzi robdt drogowych jest:
e prowadzony réwnolegle ruch kotowy, a w szczegdlnosci nieprzewidywalne zachowania
kierowcéw w bezposrednim sgsiedztwie prowadzenia robdt drogowych,
e roboty zwigzane z uzyciem ciezkiego sprzetu budowlanego oraz S$rodkéw transportu
niezbednego do przemieszczania znacznych ilosci materiatéw.
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegblnie niebezpiecznych:
Instruktaz nalezy prowadzi¢ przed rozpoczeciem robot, w oparciu o opracowang przez wykonawce robot
instrukcje bezpiecznego ich wykonywania, przepisy dotyczgce bezpieczeristwa i ochrony zdrowia przy
wykonywaniu robdt budowlanych okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z
dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 z
1997 r. z pdin. zm.), okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003 r.
z péin.zm.).
Instruktaz pracownikéw winien obejmowac:
e zapoznanie pracownikéw z projektem wykonawczym w celu okreslenia zakresu inwestycji i
rodzaju robdt,
e zapoznanie pracownikdéw z technologig wykonywania i rozwigzaniami materiatowymi,
¢ podanie do wiadomosci rodzajéw prac i miejsc o szczegdlnym zagrozeniu,
e podanie zasad bezpiecznej organizacji stanowisk pracy,
e podanie zasad komunikowania sie podczas zagrozen,
e poinformowanie kazdego pracownika jakie srodki ochrony osobistej winien posiadaé,
e zapoznanie pracownikéw z instrukcjami stanowiskowymi, opracowanymi przez stuzby BHP,

e oswiadczenie pracownikéw o odpowiedzialnosci za naruszenie zasad BHP.
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Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczeristwom
wynikajgcym z wykonywania robdét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych ustalic istniejgce trasy przebiegu urzadzen
infrastruktury technicznej (medidw) i zapoznac z nimi osoby wykonujace roboty.

Roboty oznakowac zgodnie z zatwierdzonym, przez zarzgdzajgcego ruchem, projektem czasowej
organizacji ruchu.

Srodki transportu, maszyny i urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane do robét
ziemnych, budowlanych i drogowych powinny by¢ eksploatowane zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen mechanicznych do robét ziemnych, budowlanych

i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263 z pdzn. zm.) oraz instrukcjg DTR.

Srodki techniczne:

praca w odziezy ochronnej,

praca w kamizelkach ostrzegawczych,

stosowanie kaskéw ochronnych i okularéw ochronnych,

zapewnienie rekawic antywibracyjnych przy obstudze stopy wibracyjnej,

wygrodzenie bezpiecznej strefy pracy sprzetu mechanicznego,

rozciggniecie taSm zabezpieczajgcych, ustawienie barier, tablic i znakéw ostrzegawczych,
stosowanie sygnalizacji przemieszczania tadunku,

prowadzenie ruchu transportu wyznaczonym terenem i droga.

Srodki organizacyjne:

kwalifikacje pracownikow,

aktualne swiadectwa zdrowia,

aktualne $wiadectwa przydatnosci do wykonywania w/w robot,

nadzér nad pracownikami przez imiennie wyznaczong osobe, posiadajgcg odpowiednie
przygotowanie i doSwiadczenie,

zgtoszenie rozpoczecia prac w zaleznosci od warunkach zawartych w uzgodnieniach,

praca z asekuracjg innego pracownika,

zakaz transportu nad stanowiskiem roboczym,

podczas przenoszenia ciezkich urzadzen lub materiatéw, nalezy zapewnié taka liczbe ludzi, aby

ciezar przypadajacy na jednego pracownika nie przekraczat 50 kg.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia dojazdu pojazdom uprzywilejowanym.

1. CZYNNOSCI ORGANIZACYINE
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Dokumentacja

Prawidlowe, a tym samym bezpieczne, prowadzenie procesu inwestycyjnego wymaga jego
udokumentowania zaréwno w zakresie zatozen jak i jego przebiegu. Posiadane dokumenty nalezy
przechowywac w sposéb umozliwiajgcy ich udostepnienie organom kontrolujgcym.

Obowigzkiem kierownika budowy jest przygotowanie, przechowywanie i prowadzenie:

e Dokumentacji technicznej w formie wymaganej przez Prawo Budowlane wraz z wymaganymi
uzgodnieniami. Kierownik odpowiada za realizacje budowy zgodnie z ustaleniami zawartymi w
dokumentacji. Zmiany w stosunku do projektu winny by¢ odnotowane w dzienniku budowy oraz
naniesione na dokumentacji. Zgtoszenie obiektu do odbioru celem uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie wymaga w przypadku wprowadzenia zmian wykonania dokumentacji
powykonawczej. Wszelkiego rodzaju zmiany wymagajg autoryzacji autora projektu.

¢ Dokumentacji instruktazowej. Budowa prawidtowo przygotowana powinna by¢ wyposazona w:

0 komplet instrukcji stanowiskowych, instrukcji bezpiecznej obstugi poszczegdlinych
urzadzen, instrukcji okreslajgcych zasady zachowania sie, alarmowania i powiadamiania
w przypadku wystgpienia zagrozen zycia lub zdrowia oraz zagrozen pozarowych,

0 Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,

0 wykaz 0séb odpowiedzialnych, numery ich telefonéw oraz telefonéw alarmowych, ktére
powinny zosta¢ umieszczone na Tablicy Informacyjnej wykonanej i zlokalizowanej

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

IV. USTALENIA KONCOWE

Plan BIOZ poza elementami w/w powinien zawiera¢ imienne przypisanie, potwierdzone wtasnorecznym
podpisem, ustalen w nim zawartych do konkretnych oséb w zaleinosci od ich przygotowania
zawodowego (wyksztatcenie, uprawnienia zawodowe, sprawnos$¢ psychofizyczna potwierdzona
badaniami lekarskimi).

Plan BIOZ nie moze zawiera¢ ustalen niezgodnych z obowigzujgcymi przepisami, a w szczegdlnosci
Prawem Budowlanym i Kodeksem Pracy.

TELEFONY ALARMOWE

997 - Policja

998 — Panistwowa Straz Pozarna

999 — Pogotowie ratunkowe

112 - z telefonu komérkowego

Projektant:

mgr inz. Filip Grzelak
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IV. CZESC RYSUNKOWA

Rys.1. Plan orientacyjny skala 1:10 000
Rys.2. Plan sytuacyjny skala 1:500
Rys.3. Przekrdj normalny skala 1:50
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