
 

OPIS TECHNICZNY-BRANŻA DROGOWA 
do projektu budowlano-wykonawczego dla zadania pt: 

„Remont ulicy Polnej w miejscowo ści Trzebaw gm. St ęszew” 
 
1.  Podstawa opracowania 

 Projektów Drogowych „Via 2008” Barbara Kosmacz, mająca swą siedzibę w miejscowości Granowo.  
 

2. Dane wyj ściowe do projektowania   
a) Aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa. 
b) Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994, (Dz. U. z 2013 poz. 1409) wraz z późniejszymi zmianami.   
c) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr. 43 
poz. 430) wraz z późniejszymi zmianami 

d) Wizja lokalna w terenie wraz z pomiarami uzupełniającymi. 
e) Inne uzgodnienia z Zamawiającym. 

 
3. Przedmiot opracowania  

Przedmiotem opracowania jest remont ul. Polnej o naw. gruntowej. o szerokości od 4,00 do 4,50m. 
Niniejsze opracowanie obejmuje również regulację wysokościową istn. zjazdów do posesji o naw.  
 z kruszyw łamanych. Odwodnienie na przedmiotowym terenie odbywa się do istn. pobocza gruntowego 
oraz pasa zieleni przydrożnej i tak też pozostanie.  

 
4. Charakterystyka drogi i warunki ruchu 

Aktualnie ul. Polna posiada jezdnię o nawierzchni gruntowej. o szerokości od 4,00 do 4,5 m.  
Na przedmiotowym odcinku istn. zjazdy do posesji z kruszyw łamanych. Pozostałą przestrzeń do granicy 
pasa drogowego stanowi pas zieleni przydrożnej. Na przedmiotowym terenie stwierdzono występowanie 
uzbrojenia podziemnego w postaci sieci wodociągowej, energetycznej, telekomunikacyjnej, gazowej oraz 
kanalizacji sanitarnej. Odwodnienie na przedmiotowym terenie odbywa się do istn. pobocza gruntowego 
oraz pasa zieleni przydrożnej. 

 
5. Plan zagospodarowania terenu 

Planuje się :  
• remont ul. Polnej na dł. odcinka 475,30 m o naw. min-asf (zgodnie z przedmiarem robót). 
• klasa techniczna L. 
• kategoria ruchu KR1 
• regulację wysokościową istn. zjazdów na posesję o naw. z kostki betonowej i z kruszyw 

łamanych (zgodnie z przedmiarem robót) 
• wszelkie prace towarzyszące i wykończeniowe w tym tereny zielone (zgodnie z przedmiarem 

robót). 
 
6. Przekroje normalne   

 
Krawężnik betonowy  
Jezdnia jest częściowo ograniczona za pomocą krawężnika betonowego 15x30 cm ustawionego  
na ławie betonowej z oporem zgodnie z planem zagospodarowania terenu. Wyniesiony on będzie w 
stosunku do nawierzchni jezdni o +12cm a na zjazdach zaniżony (+ 2/4 cm). Przeznaczone są do 
regulacji wysokościowej.   
 
Obrzeże betonowe 10x30cm 
Jezdnia jest ograniczona za pomocą opornika betonowego 10x30 cm ustawionego na ławie betonowej z 
oporem zgodnie z planem zagospodarowania terenu. Wyniesiony on będzie w stosunku do nawierzchni 
jezdni o +4cm. 
  
 
 
 
Obrzeże betonowe 8(6)x30cm  



 

Chodniki są ograniczone za pomocą obrzeża betonowego wtopionego 8x30 cm ustawionego  
na ławie betonowej z oporem zgodnie z planem zagospodarowania terenu. Przeznaczone są do regulacji 
wysokościowej.   
 
Zjazdy zostały przeznaczone do regulacji wysokościowej wraz z obrzeżami i krawężnikami 
je ograniczającymi - konstrukcja regulacji zgodnie z przedmiarem robót. 
 

Konstrukcja jezdni drogi gminnej (KR1 dla G3=0,50*0 ,8=min.0,40) - kostka betonowa a żurowa: 
Na podłożu odpowiednio wyprofilowanym i zagęszczonym oraz przygotowanym zgodnie z pkt. nr 8 
podłożu należy układać następujące warstwy konstrukcyjne: 
� profilowanie i zagęszczenie podłoża wraz z wymianą gruntu/stabilizacją chemiczną istniejącego 

podłoża (do 0,5 m) 
� istn. podbudowa z gruzobetonu  
� proj. podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0-

31,5 mm grubości  śr. 10 cm, - warstwa wyrównawcza 
� proj. nawierzchnia z kostki bet. ażurowej o gr. 8 cm ułożona na podsypce grysowej 2-8 mm gr. 5 cm 

Konstrukcja jezdni drogi gminnej (KR1 dla G3=0,50*0 ,8=min.0,44) - kostka betonowa pełna: 
Na podłożu odpowiednio wyprofilowanym i zagęszczonym oraz przygotowanym zgodnie z pkt. nr 8 
podłożu należy układać następujące warstwy konstrukcyjne: 
� profilowanie i zagęszczenie podłoża wraz z wymianą gruntu/stabilizacją chemiczną istniejącego 

podłoża (do 0,5 m) 
� istn. podbudowa z gruzobetonu 
� proj. podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uz. 0-31,5 mm 

grubości 10 cm, - warstwa wyrównawcza 
� Proj. nawierzchnia z kostki betonowej na podsypce grysowej o granulacji 2-8mm lub 0-5,6 gr. 5 cm 

 

 
7. Odwodnienie 

Odwodnienie odbywać się będzie poprzez nawierzchnie przepuszczalne do pobocza gruntowego oraz 
terenu zielonego.  
 

8. Wymogi geologiczne: 
Dla wykonania prawidłowej podbudowy i spełnienia kryteriów stawianych przed grupą nośności G1 
należy: 
� Usunąć całą warstwę nasypów niekontrolowanych gleby (ewentualnie znalezione po dokonaniu 

odkrywki warstwy piasków próchnicznych, piasków gliniastych miękkoplastycznych oraz utworów 
organicznych także należy usunąć).  

� Podłoże naturalne niewysadzinowe lub warstwa mrozoochronna G1 na poziomie układania 
podbudowy pomocniczej mrozoochronnej powinny posiadać wskaźnik zagęszczenia dla KR1 do KR2 
IS równy min. 1,00 oraz wtórny moduł odkształcenia równy min. 100 MPa oraz dla KR3 do KR6 
powinny posiadać wskaźnik zagęszczenia IS równy min. 1,03 oraz wtórny moduł odkształcenia równy 
min. 120 MPa. W celu uzyskania wymaganych wskaźników zagęszczania oraz odpowiednio wartości 
wtórnych modułów odkształcenia, należy odpowiednio wzmocnić istn. podłoże wymiana gruntu lub 
stabilizacja chemiczna. Koszty uzyskania w/w parametrów nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje 
się, że są wliczone w pozycji przedmiarowej dot. profilowania i zagęszczenia. 

� Zwrócić szczególną uwagę na właściwą ochronę wykorytowanego dna wykopu. 
Zgodnie z obowiązującymi normami i sztuką budowlaną niezbędna jest ochrona podłoża z gruntów 
spoistych przed niekorzystnym wpływem opadów atmosferycznych, bądź przemarzaniem. 
W przypadku prowadzenia wykopów w warstwie gruntów spoistych należy zwrócić szczególną 
uwagę na zabezpieczenie podłoża przed przedostawaniem się wód opadowych do podłoża. 
Zmiany warunków wodnych, mogą spowodować zmianę objętości tych gruntów (pęcznienie i skurcz). 
W przypadku uplastycznienia podłoża należy wymienić plastyczny fragment i zastąpić go warstwą 
chudego betonu. Odsłonięte i pozostawione w wykopie grunty spoiste należy bezwzględnie przykryć 
10 cm warstwą chudego betonu (koszty tych prac nie zostały ujęte w niniejszej dokumentacji 
przetargowej ze względu na fakt, jakim jest obowiązek Wykonawcy zadania stosowania odpowiedniej 



 

ochrony wykorytowanego dna wykopu pod drogę i inne elementy projektowane). Koszty te nie 
podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są wliczone w cenę kontraktową. 

 
 
 
9. Inne zagadnienia 

� Roboty nale ży wykonywa ć zgodnie z zasadami dotycz ącymi technologii robót  nawierzchniowych 
kostki betonowej oraz technologii robót związanych z układaniem projektowanych podbudów i innych 
warstw projektowanych nawierzchni. 

� Niniejsze opracowanie nie precyzuje sposobu układan ia kostki  pod względem kształtu 
geometrycznego na płaszczyźnie. Przyjąć zgodnie z życzeniem Zamawiającego.   

� Kolorystyk ę oraz inne parametry nie podane w dokumentacji należy przyjąć zgodnie z przedmiarem 
robót.  

� Należy podda ć regulacji wszystkie media , które znajdą się w obszarze budowy. 
Uwaga! W przedmiarze robót przyjęto do regulacji tylko te widoczne media, tak więc wszystkie 
pozostałe media, które znajda się w obszarze budowy (a ukażą się na etapie np. korytowania), także 
należy poddać regulacji wysokościowej.  

� Kolizje bran żowe. Na etapie budowy mogą wystąpić kolizje z sieciami branżowymi typu woda, tele, 
enea, gaz, ks, kd itp. W przypadku wystąpienia przedmiotowych kolizji branżowych, należy je usunąć 
w porozumieniu z Inwestorem.   

� Należy zapewni ć maksymalne wykorzystanie mas ziemnych szczególnie humusu z wykopów , 
poprzez wbudowanie ich w pasy zieleni przydrożnej (np. zebraną glebę), pasy pobocza gruntowego 
(np. ewentualne piaski z korytowania), pod warunkiem, że ich zastosowanie nie spowoduje 
przekroczeń wymaganych standardów, jakości gleby i ziemi a Wykonawca uzyska wymagane 
nośności i zagęszczenia. Ustali ten fakt z Zamawiającym.  

� Wyniesienie w teren projektowanych  elementów  powinien wykonać uprawniony geodeta 
na początkowym etapie budowy, w celu prawidłowego zlokalizowania oraz potwierdzenia 
projektowanego stanu w odniesieniu do obiektów istniejących. Zadanie na etapie wstępnym budowy 
należy wytyczyć w całości (wraz ze sprawdzeniem zlokalizowania np. elementów branży sanitarnej – 
elementów kd w stosunku do elementów branży drogowej). Należy wtedy zastabilizować punkty 
pomocnicze, repery robocze, odniesienia do projektowanych elementów jezdni i w stosunku do nich 
sprawdzić poprawność projektowanych elementów wszystkich branż. Należy zapoznać się 
w ośrodkach geodezyjnych, co do obowiązujących układów współrzędnych, reperów itp. materiałów 
geodezyjnych. 

Wytyczenie tylko fragmentu budowy skutkować może brakiem możliwości zapobieżenia błędom 
wynikającym np. z błędów mapy do celów projektowych, błędów tyczenia, czy błędów projektowych. 
Takie postępowanie prowadzić może do przesunięć projektowanych elementów w stosunku do siebie 
(np. elementów kanalizacji deszczowej w stosunku do jezdni). Jeśli Wykonawca zadania, a w jego 
imieniu kierownik budowy, dopuszcza wytyczenia jedynie fragmentu projektu, jednocześnie realizując 
tylko ten fragment, a następnie podczas tyczenia następnej części projektu zgłasza nieścisłość obu 
części w stosunku do siebie, nie dając możliwości zapobieżenia niepotrzebnym kosztom Inwestorowi 
czy Projektantowi, ponosi koszty naprawy nieprawidłowości. 

W przypadku jakichkolwiek nieścisłości wynikających na etapie tyczenia projektu (a nie już po 
jego wybudowaniu) w stosunku do terenu czy innych obiektów projektowych w stosunku do ich 
samych, należy zgłosić ten fakt Projektantowi czy Inwestorowi, jeszcze przed etapem wykonawczym, 
w celu uniknięcia ponoszenia zbędnych kosztów np. związanych z przekładaniem projektowanych 
elementów. Projektant w ciągu 7 najbliższych dni licząc od zgłoszenia, przeanalizuje projekt i wniesie 
ewentualne poprawki. Owe 7 dni oczekiwania nie będą powodem do aneksowania terminu wykonania 
robót, gdyż w ciągu tych dni można realizować inne elementy budowy. Projektant czy Inwestor 
zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia konfrontacji geodety ze strony wykonawcy z geodetą ze 
strony Inwestora czy Projektanta jeszcze przed realizacją danego elementu projektowego. Projektant 
zastrzega sobie prawo do wniesienia poprawek do projektu, co wręcz narzuca mu umowa 
na wykonanie prac projektowych z Inwestorem.  

� Wytyczenia obiektu  oraz jego budowę należy realizować na podstawie planu zagospodarowania 
terenu  i innych rysunków, załączonych w części rysunkowej w projekcie budowlano - wykonawczym 
(nie na podstawie tych załączonych do uzgodnień branżowych), ze względu na zamiany zachodzące 
jeszcze na etapie uwag jednostek uzgodnieniowych oraz ze względu na uszczegółowienie wszystkich 



 

nieścisłości i różnic w owych planach. Wytyczenie realizować sprawdzając także domiary osi w 
stosunku do granic pasa drogowego.  

� Odtworzenie stanu prawnego granic  nie zostało ujęte w niniejszej dokumentacji projektowej. 
Zostało ujęte jedynie wytyczenie obiektu. Jeżeli Inwestor życzy sobie w SIWZ Zamawiającego 
by odtworzenie stanu prawnego granic zrealizować na etapie tej budowy, należy ująć ten zakres robót 
geodezyjnych w cenie kontraktowej. Należy ustalić z Zamawiającym czy zakres robót tych ująć 
w pozycji przedmiarowej dotyczącej wytyczenia obiektu czy wprowadzić dodatkową pozycję 
przedmiarową. Brak zapisu w SIWZ zamawiającego o tym fakcie oraz brak zapytania Oferenta na ten 
temat traktuje się, jako brak problemów z wytyczeniem obiektu w terenie.    

� Zawsze istnieje ryzyko, i ż mapa do celów projektowych mo że mieć odst ępstwa od stanu 
faktycznego , chociażby ze względu na jej kalibrację czy brak możliwości jest skalibrowania 
(zgodnie z normą geodezyjną istnieją dopuszczalne odstępstwa od stanu faktycznego - tzw. grupy 
dokładności inwentaryzacji dla różnych elementów istniejących na mapie typu: granice działek, 
drzewa, sieci itp.). Dlatego, też geodeta ze strony wykonawcy, na etapie tyczenia może zrobić 
odstępstwa od parametrów trasy (szczególnie kątów zwrotu trasy) za zgodą projektanta i inspektora 
nadzoru inwestorskiego (wpis do dziennika budowy), oraz za zgodą Inwestora (bez zwiększania 
zakresu robót). Mapa do celów projektowych możliwe, że nie została poddana kalibracji, ze względu 
na zbyt małą liczbę krzyży lub ich skręcenie. Jednakże nawet, jeśli została poddana kalibracji zawsze 
istnieje ryzyko, iż mapa ta może mieć odstępstwa od stanu faktycznego, dlatego na etapie wątpliwości 
należy zgłosić ten fakt Inwestorowi.  

� O zamiany materiałów projektowanych  konstrukcji lub ró żnice materiałowe w przedstawionych 
dokumentach należy składać zapytanie na etapie przetargu. Bardzo chętnie na te pytania 
odpowiemy, ewentualnie przedstawimy zamienny przedmiar robót za zgodą Zamawiającego. 

� Różnice powykonawcze  (zwiększaj ące zakres zadania i koszt jego wykonania)  wynikające 
na podstawie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej realizowanej przez Wykonawcę zadania, 
a niezgłoszone na wcześniejszym etapie (brak protokołów konieczności na ich realizowanie 
podpisanych także przez projektanta), nie będą uznawane przez projektanta czy Inwestora, będą w 
momencie zakończenia budowy sprawą sporną do rozstrzygnięcia przez Inwestora. Mogą one 
wynikać z błędnego wytyczenia obiektu, który tyczył geodeta ze strony Wykonawcy zadania, 
z błędnego obmiaru przy inwentaryzacji powykonawczej czy z błędu dokumentacji przetargowej. 
Różnice te mogą też wynikać z wielu innych czynników. Dlatego w celu uniknięcia takich sytuacji 
należy na etapie przygotowywania oferty, przeanalizować w całości dokumentację projektową (w tym 
wszelkie załączone do przetargu dokumenty i przeprowadzić wizję lokalną w terenie) i na etapie 
ofertowania zgłosić Inwestorowi nieścisłości, w celu ich wyjaśnienia na etapie przetargowym, a nie 
po wybraniu oferenta.  

� Rozliczenie budowy le ży po stronie Inwestora. Inspektor nadzoru zgodnie z przepisami pomaga 
w rozliczeniu. Nie podejmuje spornych decyzji, które powinien podjąć Zamawiający lub w jego imieniu 
biuro prawne.     

� Prace drogowe nale ży wykonywa ć w ścisłym powiązaniu z ustaleniami wynikającymi z opinii lub 
uzgodnień odpowiednich instytucji, mających nadzór nad przedmiotowym terenem, (jeżeli takowe są). 

� Na etapie realizacji inwestycji wykonawca musi uwzg lędniać wszystkie uwagi  i opinie zarz ądcy  
pasa drogowego oraz właścicieli urządzeń zlokalizowanych w pasie drogowym na mocy innych 
decyzji administracyjnych lub opinii branżowych, (jeżeli takowe są).  

� Należy zagwarantowa ć dotrzymanie standardów, jako ści  środowiska  w terenie inwestycji i poza 
terenem inwestycji, do której Inwestor posiada tytuł prawny. 

� Pojemniki z chemikaliami i materiałami nap ędowymi  znajdujące się na terenie budowy należy 
zabezpieczyć przez uszkodzeniami. 

� Odpady powstałe na etapie budowy  inwestycji  należy złożyć w wyznaczonym przez Inwestora 
miejscu magazynowania, gwarantującym zabezpieczenie środowiska przed potencjalnym 
zanieczyszczeniem. Brak chęci wskazania przez Inwestora takiego miejsca (tak samo jak na etapie 
przetargu jak i na etapie budowy, o co Wykonawca powinien zapytać) oznacza, iż Wykonawca 
zadania ma obowiązek odwiezienia wraz z załadunkiem i wyładunkiem w/w odpadów na wysypisko 
wybrane przez siebie (bez względu na liczbę km) wraz z uiszczeniem ewentualnych opłat za ich 
składowanie i utylizację, ale dopiero po odmowie Zamawiającego, co do ich zatrzymania 
i składowania w wyznaczonym przez niego miejscu. 

� Nadmiar mas ziemnych w tym humusu a tak że drzewa, materiały rozbiórkowe itp. należy złożyć 
w wyznaczonym przez Inwestora miejscu magazynowania, gwarantującym zabezpieczenie 



 

środowiska przed potencjalnym zanieczyszczeniem. Brak chęci wskazania przez Inwestora takiego 
miejsca (tak samo jak na etapie przetargu jak i na etapie budowy, o co Wykonawca powinien zapytać) 
oznacza, iż Wykonawca zadania ma obowiązek odwiezienia wraz z załadunkiem i wyładunkiem w/w 
mas ziemnych, humusu, drzew, materiałów rozbiórkowych itp. na wysypisko czy inne miejsce 
składowania a wybrane przez siebie (bez względu na liczbę km) wraz z uiszczeniem ewentualnych 
opłat za ich składowanie i utylizację, ale dopiero po odmowie Zamawiającego, co do ich zatrzymania 
i składowania w wyznaczonym przez niego miejscu. Dlatego bezwzględnie należy ustalić z 
Zamawiającym, które z odspojonych materiałów lub innych elementów budowy np. drzewa, humus, 
materiały rozbiórkowe itp. będą stanowić własność Inwestora lub innego zarządcy i w związku z tym 
faktem należy ustalić miejsce i sposób ich składowania (paletowanie itp.).  

� Roboty ziemne i inne (dla wszystkich branż) realizowane w pobliżu czynnych sieci a szczególnie 
gazowych należy prowadzić zgodnie z wytycznymi pisemnymi/ustnymi właścicieli tych sieci i zgodnie z 
BHP. Zabrania się pracy ciężkim sprzętem, składowania mas ziemnych i materiałów szczególnie w 
strefie kontrolowanej sieci gazowych. Prace te należy realizować pod nadzorem właścicieli sieci, jeżeli 
oni tego wymagają (nadzory te oraz dodatkowe zabezpieczenia mogą być płatne i są po stronie 
Wykonawcy zadania). W związku z powyższym należy powiadomić ich o realizowaniu prac na 
przedmiotowym terenie.  

� Należy ustali ć z Inwestorem na etapie składania oferty, czy b ędzie pobierana opłata 
za składowanie  odpadów budowlanych  na wskazanym wysypisku czy miejscu magazynowania (np. 
gruzu, ziemi, humusu, materiałów rozbiórkowych itp.) i ująć to w ofercie. 

� Należy ustali ć z Inwestorem na etapie składania oferty, czy b ędzie pobierana opłata za zaj ęcie 
pasa  drogowego i ująć to w ofercie. 

� Gruzobeton i ewentualne inne materiały Zamawiaj ącego a tak że te, które odspojone na etapie 
budowy mog ą być ponownie na tej budowie wbudowane, (je żeli dokumentacja tak mówi). 
W przypadku, kiedy mowa jest o materiałach Zamawiającego, lub tych do odspojenia na etapie 
budowy, które mają być wykorzystane do budowy, zobowiązuje się oferenta do przeprowadzenia wizji 
lokalnej na placu i w terenie, gdzie złożono lub jest wbudowany materiał Zamawiającego, co do jego 
oceny i przydatności do realizacji zadania. Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej, w cenie 
kontraktowej należy ująć ewentualne dokruszenie przedmiotowego materiału oraz jego ewentualne 
doziarnianie, oczyszczenie, segregację, paletowanie, składowanie, magazynowanie, transport, 
załadunek i rozładunek itp. w celu uzyskania parametrów wymaganych w SIWZ zamawiającego 
i w celu zrealizowania zadania. 

� Projektant nie odpowiada za wyst ępowanie robót koniecznych czy dodatkowych  powstałych 
ze względu na czynniki, na które nie miał wpływu  (np. czynniki atmosferyczne występujące w 
danej chwili realizowanych robót, warunki gruntowo – wodne inne niż zawarte w ewentualnej opinii 
geotechnicznej, ponieważ warunki te w późniejszym etapie czy czasie mogą być zmienne lub inne, 
błędy mapy do celów projektowych posiadającej błędy wynikające z materiałów otrzymanych przez 
ośrodki geodezyjne, projektant nie odpowiada za błędy mapy do celów projektowych wynikające z 
braku niektórych sieci branżowych lub ich wskazanej złej lokalizacji a wynikających z błędnych lub 
brakujących inwentaryzacji geodezyjnych powykonawczych dla wcześniej realizowanych przez innych 
wykonawców budów.  

� Inspektor nadzoru Inwestorskiego nie posiada kompet encji do realizowania zamian w projekcie  
czy zatwierdzania robót dodatkowych, koniecznych lub inaczej oznaczonych bez zgody Inwestora. 
Na w/w roboty należy przygotować protokoły konieczności.  

� Na roboty konieczne, dodatkowe lub zamienne  zwiększające wartość robót, Inwestor może 
zabezpieczyć odpowiednie środki finansowe. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Inwestor może 
zwiększyć zakres prac o roboty konieczne, dodatkowe.  Zaleca się zabezpieczenie w budżecie 
rezerwy finansowej.     

� Ze względu na realizowanie dokumentacji projektowych cz ęsto po długim okresie czasu  od 
czasu jej przekazania Inwestorowi (np. realizowane w innym roku niż powstanie projektu lub w czasie 
gdzie zaszły duże zmiany związane np. z ciągłymi zmianami atmosferycznymi - zmienne temperatury 
prowadzące do destrukcji istniejących elementów drogowych czy innych lub duże opady deszczu czy 
susza itp. warunki mające wpływ na niszczenie istniejących elementów drogowych a także zmiany 
w przepisach, SST, wytycznych, normach itp.), przed etapem ogłoszenia przetargu czy zlecenia w 
innej formie na wykonanie przedmiotowego zadania, należy zlecić odpłatnie projektantowi 
uaktualnienie jej w stosunku do zmian, jakie zaszły szczególnie w tym czasie w terenie 
przeznaczonym pod budowę. Bezpłatna jednorazowa aktualizacja kosztorysów dotyczy tylko zmiany 



 

cen wg nowego kwartalnego cennika robót - nie dotyczy zmian, jakie zaszły w tym czasie na terenie 
inwestycji.        

� Zaleca si ę by na etapie przetargu rozliczanego, jako ryczałt wymagana była oferta  w postaci 
kosztorysu ofertowego zrealizowanego na bazie przedmiaru robót dołączonego do dokumentacji 
przetargowej, (który może być dostarczony do Zamawiającego np. na etapie podpisywania umowy), 
by na etapie rozliczania budowy można było korzystać z cen jednostkowych, jeśli zajdzie taka 
potrzeba. 

� Jeśli zaistniej ą różnice w zastosowanych materiałach  lub opisach poszczególnych pozycji 
kosztorysowych w stosunku do zapisów w projekcie, należy na etapie składania oferty złożyć 
stosowne zapytanie do Zamawiającego w celu wyjaśnienia nieścisłości. W przeciwnym wypadku na 
etapie budowy będą wymagane zapisy korzystniejsze dla budowy lub wymagane przez inwestora. 
Wszystkie elementy formalne (dokumentacja, przedmiary, SIWZ, SST, oraz inne dokumenty) 
zamieszczone na stronie przetargowej są równoważne.  

� Wersja elektroniczna przetargowa zawiera np. skany fragmentów map uzgodnie ń bran żowych , 
których jakość może być nieodpowiednia (podczas skanowania najczęściej występuje brak 
widocznych kolorowych naniesień wykonywanych techniką ręczną za pomocą pisaków i zakreślaczy), 
tak więc na etapie składania oferty należy przeanalizować projekt (szczególnie plan sytuacyjny i plany 
uzgodnień branżowych (jeśli takowe są) oryginał dostępny będzie u zamawiającego) i wtedy dokonać 
odpowiednio wyceny zadania. Wizja lokalna jest obowiązkowa.  

� Zapisy w specyfikacji SST czy inwestora SWIZ  a dotyczące np. badań projektowanych elementów, 
pomiarów, obsługi geodezyjnej, inwentaryzacji powykonawczej, odwodnienia wykopów, 
zabezpieczenia tymczasowego robót, itp. jeśli nie zostały ujęte w przedmiarze robót, ale obowiązują 
Wykonawcę zadania. Zapisy te i wymagania są podstawą realizacji wszelkich prac. Koszty te nie 
podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są wliczone w cenę kontraktową. 

� Materiały zał ączone do przetargu w wersji elektronicznej  zostały utworzone w nowej wersji 
oprogramowania wspomagającego projektowanie, dlatego też w celu uniknięcie błędów polegających 
na nie wyświetlaniu niektórych elementów, zaleca się przeglądanie jej przy pomocy programu Foxit 
Reader. Program ten jest programem darmowym i można go pobrać ze strony producenta 
www.foxitsoftware.com. Należy się zapoznać z regulaminem producenta (być może odpłatność za 
korzystanie z niego jest już inna).  

� Projektant zastrzega sobie, i ż zapisy w niniejszej dokumentacji (szczególnie w ro zdziale „Inne 
zagadnienia” czy „Wymogi geologiczne” lub SST i inn ych zał ączonych dokumentach 
do przetargu)  są obowiązujące. Jeżeli inwestor uważa inaczej powinien się do nich odnieść w SIWZ 
Zamawiającego lub projekcie umowy z Wykonawcą zadania, który zamieszczony będzie na cele 
przetargowe.  

� Projektant zastrzega sobie, i ż wizyty na budowie w ramach nadzoru autorskiego s ą odpłatne  
(1000+VAT za wizytę). W związku z tym faktem prosimy o przesłanie stosownego zlecenia dla w/w. 
Jeżeli zamawiający przewidział w umowie z projektantem na prace projektowe, wykonywanie 
obowiązków inspektora nadzoru autorskiego w ramach przedmiotowej umowy, wizyty na budowie są 
nieodpłatne.     

� Przedmiar robót. Szczegóły dotyczące realizacji prac zawarto w przedmiarze robót. 
� Jeżeli na stronie Zamawiaj ącego w dokumentach przetargowych  Inwestor nie zamie ścił 

tymczasowej organizacji ruchu na czas trwania robót , Wykonawca jest zobowiązany przed 
rozpoczęciem prac wykonać i uzgodnić a także zatwierdzić w/w projekt na swój koszt. Jeżeli 
koszty zabezpieczenia robót nie zostały ujęte w przedmiarze robót, ale obowiązują Wykonawcę 
zadania. Wymóg ten jest podstawą realizacji wszelkich prac. Jeżeli Zamawiający zamieścił na stronie 
projekt tymczasowej organizacji ruchu, jest on podstawą do terminowego rozpoczęcia robót. 
Wykonawca na swój koszt przedłuży jego ważność lub zrealizuje nowy. Wykonawca, który chce 
zabezpieczyć roboty w inny sposób, wykona taki projekt i uzyska zatwierdzenie na swój koszt.   

� BIOZ. Należy zapoznać się z terenem, na którym ma powstać inwestycja. Teren należy także 
przeanalizować pod względem spełnienia warunków BIOZ, co jest równoznaczne 
z przeprowadzeniem wizji lokalnej w terenie jeszcze na etapie składania zapytań do przetargu. 
Brak zapytań na etapie przetargu traktuje się, jako akceptację warunków tam panujących.    
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