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1 ZABEZPIECZENIE I GEODEZJA  
 

 

1 10 KNR 201-01-19-03-00
D-00.00.00 D-00.00.02a D-01.00.00 D-10.10.01p D-01.02.01a Roboty 
przygotowawcze. Zabezpieczenie robót i ternu budowy - oznakowanie 
tymczasowe itp. Ochrona drzew. Zaplecze. Obszar zgodny z planem 
zagospodarowania terenu. km 0,500 .............. ..............

 

1 20 KNR  201-01-19-03-00 
D-01.01.01a Odtworzenie trasy - wytyczenie elementów projektu.  Obszar 
zgodny z planem zagospodarowania terenu. km 0,500 .............. ..............

 

1 30 KNR  201-01-19-03-00 
D-01.01.01a Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza. Obszar zgodny z 
planem zagospodarowania terenu. km 0,500 .............. ..............

 

1 40 KNR  201-01-19-03-00 
D-01.01.01b Wytyczenie granic pasa drogowego. Obszar zgodny z planem 
zagospodarowania terenu. km 0,500 .............. ..............

 

1 50 KNR 201-01-19-03-00
D-00.00.00 D-01.02.04 Uporządkowanie terenu po budowie. Obszar zgodny z 
planem zagospodarowania terenu. km 0,500 .............. ..............

 

 

 

2 KRAWĘŻNIKI - REGULACJA WYSOKOŚCIOWA 
 

 

2 60 KNR  231-08-13-03-00 
D-01.02.04 Rozebranie elementu betonowego na podsypce 
cementowo-piaskowej w celu przełożenia metr 60,000 .............. ..............

 

2 70 KNR 231-08-12-03-00
D-01.02.04 Rozebranie ławy betonowej m³ 3,600 .............. ..............

 

2 80 KNR  404-11-03-01-00 
D-01.02.04 Załadunek transport i opłaty. Wybór wysypiska po stronie 
Wykonawcy chyba że Inwestor wskaże miejsce składowania dla niektórych 
odzyskanych materiałów i mas.   m³ 4,230 .............. ..............

 

2 90 KNR 231-04-01-06-00
D-04.01.01 Rowek o wym 40x40cm w masach min.-asf. kruszywach, 
kamieniu, betonach z docięciem krawędzi metr 60,000 .............. ..............

 

2 100 KNR  404-11-03-01-00 
D-01.02.04 Załadunek transport i opłaty. Wybór wysypiska po stronie 
Wykonawcy chyba że Inwestor wskaże miejsce składowania dla niektórych 
odzyskanych materiałów i mas.   m³ 9,600 .............. ..............

 

2 110 KNR 231-04-02-04-00
D-08.01.01 Ława betonowa, beton C12/15 m³ 3,600 .............. ..............

 

2 120 KNR 231-04-03-03-00
D-08.01.01 Krawężnik betonowy 15x30cm na podsypce cementowo-piaskowej 
gr 5cm (prosty i docinany na łukach szary - przełożenie w tym 20% nowego) metr 60,000 .............. ..............

 

 

 

3 KRAWĘŻNIKI
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3 130 KNR 231-04-01-06-00
D-04.01.01 Rowek o wym 40x40cm w kruszywach, kamieniu, gruzie z 
docięciem krawędzi metr 960,000 .............. ..............

 

3 140 KNR  404-11-03-01-00 
D-01.02.04 Załadunek transport i opłaty. Wybór wysypiska po stronie 
Wykonawcy chyba że Inwestor wskaże miejsce składowania dla niektórych 
odzyskanych materiałów i mas.   m³ 153,600 .............. ..............

 

3 150 KNR 231-04-02-04-00
D-08.01.01 Ława betonowa, beton C12/15 m³ 67,200 .............. ..............

 

3 160 KNR 231-04-03-03-00
D-08.01.01 Krawężnik betonowy 12x25cm na podsypce cementowo-piaskowej 
gr 5cm (prosty i docinany na łukach szary) metr 900,000 .............. ..............

 

3 170 KNR 231-04-03-03-00
D-08.01.01 Krawężnik betonowy 15x30cm na podsypce cementowo-piaskowej 
gr 5cm (prosty i docinany na łukach szary) metr 60,000 .............. ..............

 

 

 

4 JEZDNIA - NOWA KONSTRUKCJA KB PEŁNA I AŻUR
 

 

4 180 KNR 231-01-03-04-00
D-04.01.01 Profilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy z gruzu i 
kruszyw łamanych jak dla KR2 do Is=1,00 100 MPa m² 2200,000 .............. ..............

 

4 190 KNR 231-01-14-05-00
D-04.04.02 Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/31,5 
mm stabilizowanego mechanicznie - grub 10 cm (wyrównanie istniejącej) m² 2200,000 .............. ..............

 

4 200 KNR 231-05-11-03-00
D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki beton cegiełka ażurowa z dystatnsami 
bocznymi grub 8 cm na podsypce grysowej o granulacji 0-8 mm gr.5 cm. 
Szczeliny wypełnione w/w grysem o granulacji 0-8 mm. Kolor kostki szary. m² 1450,000 .............. ..............

 

4 210 KNR 231-05-11-03-00
D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grub 8 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej - gr. 5 cm. Kostka betonowa fazowana kolorowa. m² 750,000 .............. ..............

 

 

 

5 ZJAZDY - KŁSM - REGULACJA WYSOKOŚCIOWA  
 

 

5 220 KNR 231-01-03-04-00
D-04.01.01 Profilowanie i zagęszczenie podłoża grunt kat 1/4 m² 150,000 .............. ..............

 

5 230 KNR 231-01-14-05-00
D-04.04.02a Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/31,5 
mm stabilizowanego mechanicznie - grub 10 cm m² 150,000 .............. ..............

 

 

 

6 ODWODNIENIE  
 

 

6 240 KNR 201-08-01-02-00
D-03.02.01 Wykop ręczny lub mechaniczny z odwodnieniem wykopów w 
obudowie typu boks, grunt kat 1/4. Zabezpieczenie na czas prowadzenia robót 
wszelkiej infrastruktury podziemnej kolidującej z projektowaną infrastrukturą, 
podwieszanie itp. m³ 150,905 .............. ..............

 

6 250 KNR  404-11-03-01-00 
D-01.02.04 Załadunek transport i opłaty. Wybór wysypiska po stronie 
Wykonawcy chyba że Inwestor wskaże miejsce składowania dla niektórych 
odzyskanych materiałów i mas.   m³ 150,905 .............. ..............

 

6 260 KNNR N004-14-11-01-00
D-03.02.01 Podłoże z materiałów sypkich zagęszczonych, gr. kat 1/2 m³ 14,084 .............. ..............

 

6 270 KNNR N004-14-10-02-01
D-03.02.01 Podłoża betonowe C12/15 m³ 1,076 .............. ..............
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6 280 KNR 201-02-30-01-10
D-03.02.01 Zasypka wykopów nowym gruntem kat 1/2 z zagęszczeniem m³ 130,490 .............. ..............

 

6 290 KNNR N004-14-24-02-00
D-01.02.04 Demontaż. Studzienka ściekowa uliczna betonowa z osadnikiem fi 
500 wraz z jej elementami towarzyszącymi. Załadunek transport i opłaty. Wybór
wysypiska po stronie Wykonawcy chyba że Inwestor wskaże miejsce 
składowania dla niektórych odzyskanych materiałów. szt 1,000 .............. ..............

 

6 300 KNNR N004-13-08-02-00
D-01.02.04 Demontaż. Przyłącze z rur PVC-U średnica 160 wraz z jego 
elementami towarzyszącymi. Załadunek transport i opłaty. Wybór wysypiska po
stronie Wykonawcy chyba że Inwestor wskaże miejsce składowania dla 
niektórych odzyskanych materiałów. metr 6,000 .............. ..............

 

6 310 KNNR N004-13-08-02-00
D-03.01.01 Dren z rur drenarskich PVC-U średnica 160 wraz z jego elementami
towarzyszącymi: uszczelki, złączki itp. w obsypce z kruszywa 16/32 40x40cm 
owinięta geowłókniną drenarską 90gr/m2 metr 106,000 .............. ..............

 

6 320 KNNR N004-14-24-02-00
D-03.02.01 Studzienka prefabrykowana ściekowa przykrawężnikowa betonowa
z osadnikiem fi 500 wraz z jej elementami towarzyszącymi, dno betonowe 
prefabrykowane, pierścień odciążający i utrzymujący, wpust żeliwny z 
zawiasem kl D400  szt 3,000 .............. ..............

 

6 330 KNNR N004-14-14-05-01
D-03.02.01 Studnia prefabrykowana rewizyjna betonowa C35/45 fi 1000 wraz z
jej elementami towarzyszącymi, kineta betonowa przelotowa, łączenie na 
uszczelki gumowe - właz żeliwny z wypełnieniem betonowym fi 600 40T 
izolacja wodoochronna ścian zewnętrznych jeśli producent wymaga szt 1,000 .............. ..............

 

6 340 KNNR N004-14-14-05-01
D-03.02.01 Studnia drenarska kontrolna DN 315 na teleskopie wraz z jej 
elementami towarzyszącymi uszczelki, złączki, właz PP lub beton fi 315 D400, 
dno PP. szt 3,000 .............. ..............

 

6 350 KNR 231-14-06-03-00
D-03.02.01 Regulacja pionowa studni rewizyjnych z uzupełnieniem kostrukcji 
nawierzchni wokół z wywozem gruzu. szt 21,000 .............. ..............

 

6 360 KNR 231-14-06-03-00
D-03.02.01 Regulacja pionowa studzienek deszczowych z uzupełnieniem 
kostrukcji nawierzchni wokół z wywozem gruzu. szt 3,000 .............. ..............

 

6 370 KNR 231-14-06-04-00
D-01.03.05(06) Regulacja pionowa zaworu wodociągowego, gazowego, 
hydrantu podziemnego z uzupełnieniem kostrukcji nawierzchni wokół z 
wywozem gruzu. szt 30,000 .............. ..............

 

6 380 KNR 231-14-06-05-00
D-01.03.04 Regulacja pionowa studzienki telefonicznej z wymianą włazu na typ
ciężki wraz z ramą (w górę i w dół) z uzupełnieniem kostrukcji nawierzchni 
wokół z wywozem gruzu. szt 4,000 .............. ..............

 

6 390 KNR 231-14-06-04-00
D-01.03.05 Wymiana hydrantu na nowy podziemny lub słupowy (ustalić z 
Zamawiającym) z uzupełnieniem kostrukcji nawierzchni wokół z wywozem 
odpadu i robotami towarzyszącymi z uzupełnieniem kostrukcji nawierzchni 
wokół z wywozem gruzu. szt 1,000 .............. ..............

 
 

 

7 POBOCZA  
 

 

7 400 KNR 231-14-02-02-00
D-06.03.01 Ścinanie pobocza na głębokość do 10 cm m² 510,000 .............. ..............

 

7 410 KNR 404-11-03-01-00
D-01.02.04 Załadunek transport i opłaty. Wybór wysypiska po stronie 
Wykonawcy.   m³ 51,000 .............. ..............

 

7 420 KNR 231-01-03-04-00
D-04.01.01 Profilowanie i zagęszczenie podłoża grunt kat 1/4 m² 510,000 .............. ..............



KOSZTORYS  Strona 4 14-07-2017
SYKAL-003137

DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN

MIARY ILOŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

 

7 430 KNR 201-03-13-01-00
D-06.03.01 Uzupełnienie pobocza ziemią z zakupu dowożoną samochodami 
wywrotkami grunt kat 1/2 m³ 51,000 .............. ..............

 

7 440 KNR 231-14-02-02-00
D-06.03.01 Plantowanie powierzchni gruntu kat 1/2 m² 510,000 .............. ..............

 

7 450 KNR 201-02-36-03-00
D-06.03.01 Zagęszczanie w/w poboczy zageszczarkami do uzyskania stopnia 
zagęszczenia Is>=0,98  m³ 51,000 .............. ..............

 

7 460 KNR 221-04-01-01-00
D-09.01.01 Wykonanie trawników wraz z humusowaniem terenu z obsianiem 
trawą przy grubości humusu min. 5 cm m² 510,000 .............. ..............

 

 

 

8 ZIELEŃ  
 

 

8 470 KNR 231-01-03-04-00
D-04.01.01 Zdjęcie darniny i gruntu do 10 cm. Profilowanie, zagęszczanie, 
plantowanie.   m² 200,000 .............. ..............

 

8 480 KNR 404-11-03-01-00
D-01.02.04 Załadunek transport i opłaty. Wybór wysypiska po stronie 
Wykonawcy.   m³ 20,000 .............. ..............

 

8 490 KNR 221-04-01-01-00
D-09.01.01 Wykonanie trawników wraz z humusowaniem terenu z obsianiem 
trawą przy grubości humusu min. 5/10 cm m² 200,000 .............. ..............

 

 

 

9 ORGANIZACJA RUCHU 
 

 

9 500 KNR 231-08-18-08-00
D-01.02.04 Demontaż i ponowny montaż słupków do znaków drogowych wraz
z nowym fundamentem. Załadunek transport i opłaty dla odpadu. Wybór 
wysypiska po stronie Wykonawcy.   szt 2,000 .............. ..............

 

9 510 KNR 231-07-03-03-00
D-01.02.04 Demontaż i ponowny montaż tarczy znaku drogowego wraz z 
elementami łączącymi. Załadunek transport i opłaty dla odpadu. Wybór 
wysypiska po stronie Wykonawcy. szt 2,000 .............. ..............

 
 

 
 

OGÓLEM KOSZTORYS  ..............
 


