OPIS TECHNICZNY-BRANZA DROGOWA
do projektu budowlano-wykonawczego dla zadania pt:
.Remont ulicy Polnej w miejscowo  $ci Trzebaw gm. St eszew”

1. Podstawa opracowania
Projektéw Drogowych ,Via 2008” Barbara Kosmacz, majgca swa siedzibe w miejscowosci Granowo.

2. Dane wyj $ciowe do projektowania

a) Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa.

b) Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994, (Dz. U. z 2013 poz. 1409) wraz z pézniejszymi zmianami.

¢) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr. 43
poz. 430) wraz z pdzniejszymi zmianami

d) Wizja lokalna w terenie wraz z pomiarami uzupetniajgcymi.

e) Inne uzgodnienia z Zamawiajgcym.

3. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest remont ul. Polnej o naw. gruntowej. o szerokosci od 4,00 do 4,50m.

Niniejsze opracowanie obejmuje réwniez regulacje wysokosciowg istn. zjazdow do posesji 0o naw.
z kruszyw tamanych. Odwodnienie na przedmiotowym terenie odbywa sie do istn. pobocza gruntowego
oraz pasa zieleni przydroznej i tak tez pozostanie.

4. Charakterystyka drogi i warunki ruchu
Aktualnie ul. Polna posiada jezdnie o nawierzchni gruntowej. o szerokosci od 4,00 do 4,5 m.
Na przedmiotowym odcinku istn. zjazdy do posesji z kruszyw tamanych. Pozostalg przestrzen do granicy
pasa drogowego stanowi pas zieleni przydroznej. Na przedmiotowym terenie stwierdzono wystepowanie
uzbrojenia podziemnego w postaci sieci wodociggowej, energetycznej, telekomunikacyjnej, gazowej oraz
kanalizacji sanitarnej. Odwodnienie na przedmiotowym terenie odbywa sie do istn. pobocza gruntowego
oraz pasa zieleni przydroznej.

5. Plan zagospodarowania terenu
Planuje sie :
« remont ul. Polnej na dt. odcinka 475,30 m o naw. min-asf (zgodnie z przedmiarem robét).
+ Kklasa techniczna L.
» kategoria ruchu KR1
» regulacje wysokosciowg istn. zjazdow na posesje 0 naw. z kostki betonowej i z kruszyw
tamanych (zgodnie z przedmiarem robét)
» wszelkie prace towarzyszgce i wykonczeniowe w tym tereny zielone (zgodnie z przedmiarem

robot).
6. Przekroje normalne

Kraweznik betonowy

Jezdnia jest cze$ciowo ograniczona za pomocg kraweznika betonowego 15x30 cm ustawionego
na fawie betonowej z oporem zgodnie z planem zagospodarowania terenu. Wyniesiony on bedzie w
stosunku do nawierzchni jezdni o +12cm a na zjazdach zanizony (+ 2/4 cm). Przeznaczone sg do

regulacji wysokosciowej.

Obrzeze betonowe 10x30cm
Jezdnia jest ograniczona za pomocg opornika betonowego 10x30 cm ustawionego na tawie betonowej z

oporem zgodnie z planem zagospodarowania terenu. Wyniesiony on bedzie w stosunku do nawierzchni
jezdni o +4cm.

Obrzeze betonowe 8(6)x30cm




Chodniki sg ograniczcone za pomocg obrzeza betonowego wtopionego 8x30 cm ustawionego
na fawie betonowej z oporem zgodnie z planem zagospodarowania terenu. Przeznaczone sg do regulacji
wysokosciowej.

Zjazdy zostaly przeznaczone do regulacji wysokosciowej wraz z obrzezami i kraweznikami
je ograniczajgcymi - konstrukcja regulacji zgodnie z przedmiarem robét.

Konstrukcja jezdni drogi gminnej (KR1 dla G3=0,50*0 _ ,8=min.0,40) - kostka betonowa a Zzurowa:

Na podiozu odpowiednio wyprofilowanym i zageszczonym oraz przygotowanym zgodnie z pkt. nr 8

podiozu nalezy uktadac nastepujgce warstwy konstrukcyjne:

= profilowanie i zageszczenie podioza wraz z wymiang gruntu/stabilizacja chemiczng istniejgcego
podtoza (do 0,5 m)

= istn. podbudowa z gruzobetonu

= proj. podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0-
31,5 mm grubosci $r. 10 cm, - warstwa wyréwnawcza

= proj. nawierzchnia z kostki bet. azurowej o gr. 8 cm utozona na podsypce grysowej 2-8 mm gr. 5 cm

Konstrukcja jezdni drogi gminnej (KR1 dla G3=0,50*0 _ ,8=min.0,44) - kostka betonowa petna:

Na podiozu odpowiednio wyprofilowanym i zageszczonym oraz przygotowanym zgodnie z pkt. nr 8

podiozu nalezy ukladac nastepujgce warstwy konstrukcyjne:

= profilowanie i zageszczenie podioza wraz z wymiang gruntu/stabilizacjg chemiczng istniejgcego
podtoza (do 0,5 m)

= istn. podbudowa z gruzobetonu

= proj. podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o uz. 0-31,5 mm
grubosci 10 cm, - warstwa wyréwnawcza

» Proj. nawierzchnia z kostki betonowej na podsypce grysowej o granulacji 2-8mm lub 0-5,6 gr. 5 cm

7. Odwodnienie
Odwodnienie odbywac sie bedzie poprzez nawierzchnie przepuszczalne do pobocza gruntowego oraz
terenu zielonego.

8. Wymogi geologiczne:

Dla wykonania prawidtowe] podbudowy i spetnienia kryteriow stawianych przed grupg nosnosci G1

nalezy:

= Usungé cata warstwe nasypow niekontrolowanych gleby (ewentualnie znalezione po dokonaniu
odkrywki warstwy piaskéw prochnicznych, piaskéw gliniastych miekkoplastycznych oraz utwordw
organicznych takze nalezy usungg).

= Podtoze naturalne niewysadzinowe lub warstwa mrozoochronna G1 na poziomie ukladania
podbudowy pomocniczej mrozoochronnej powinny posiada¢ wskaznik zageszczenia dla KR1 do KR2
Is rowny min. 1,00 oraz wtérny modut odksztalcenia réwny min. 100 MPa oraz dla KR3 do KR6
powinny posiada¢ wskaznik zageszczenia Is réwny min. 1,03 oraz wtérny modut odksztatcenia réwny
min. 120 MPa. W celu uzyskania wymaganych wskaznikdw zageszczania oraz odpowiednio wartosci
wtérnych modutéw odksztalcenia, nalezy odpowiednio wzmocni¢ istn. podioze wymiana gruntu lub
stabilizacja chemiczna. Koszty uzyskania w/w parametréw nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze sg wliczone w pozycji przedmiarowej dot. profilowania i zageszczenia.

= Zwrécic  szczegblng uwage na wlasciwg ochrone  wykorytowanego dna  wykopu.
Zgodnie z obowigzujgcymi normami i sztukg budowlang niezbedna jest ochrona podioza z gruntow
spoistych przed niekorzystnym wptywem opaddw atmosferycznych, badz przemarzaniem.
W przypadku prowadzenia wykopdéw w warstwie gruntdw spoistych nalezy zwréci¢ szczegdlng
uwage na zabezpieczenie podioza przed przedostawaniem sie wod opadowych do podioza.
Zmiany warunkéw wodnych, moga spowodowa¢ zmiane objetosci tych gruntdéw (pecznienie i skurcz).
W przypadku uplastycznienia podioza nalezy wymieni¢ plastyczny fragment i zastgpi¢ go warstwg
chudego betonu. Odstoniete i pozostawione w wykopie grunty spoiste nalezy bezwzglednie przykry¢
10 cm warstwg chudego betonu (koszty tych prac nie zostaly ujete w niniejszej dokumentaciji
przetargowej ze wzgledu na fakt, jakim jest obowigzek Wykonawcy zadania stosowania odpowiedniej



ochrony wykorytowanego dna wykopu pod droge i inne elementy projektowane). Koszty te nie
podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sg wliczone w cene kontraktowa.

9. Inne zagadnienia

Roboty nale zy wykonywa € zgodnie z zasadami dotycz acymi technologii rob6t  nawierzchniowych
kostki betonowej oraz technologii rob6t zwigzanych z uktadaniem projektowanych podbuddw i innych
warstw projektowanych nawierzchni.

Niniejsze opracowanie nie precyzuje sposobu uktadan ia kostki pod wzgledem ksztattu
geometrycznego na plaszczyznie. Przyjg¢ zgodnie z zyczeniem Zamawiajgcego.

Kolorystyk e oraz inne parametry nie podane w dokumentacji nalezy przyja¢ zgodnie z przedmiarem
robét.

Nalezy podda ¢ regulacji wszystkie media , ktére znajdg sie w obszarze budowy.
Uwaga! W przedmiarze rob6t przyjeto do regulacji tylko te widoczne media, tak wiec wszystkie
pozostate media, ktore znajda sie w obszarze budowy (a ukazg sie na etapie np. korytowania), takze
nalezy poddac regulacji wysokosciowe;j.

Kolizje bran zowe. Na etapie budowy mogg wystapi¢ kolizje z sieciami branzowymi typu woda, tele,
enea, gaz, ks, kd itp. W przypadku wystgpienia przedmiotowych kolizji branzowych, nalezy je usung¢
W porozumieniu z Inwestorem.

Nalezy zapewni ¢ maksymalne wykorzystanie mas ziemnych szczego6lnie humusu z wykopow
poprzez wbudowanie ich w pasy zieleni przydroznej (np. zebrang glebe), pasy pobocza gruntowego
(np. ewentualne piaski z korytowania), pod warunkiem, ze ich zastosowanie nie spowoduje
przekroczen wymaganych standardéw, jakosci gleby i ziemi a Wykonawca uzyska wymagane
nosnosci i zageszczenia. Ustali ten fakt z Zamawiajgcym.

Wyniesienie w teren projektowanych elementéw powinien wykonaé¢ uprawniony geodeta
na poczatkowym etapie budowy, w celu prawidlowego zlokalizowania oraz potwierdzenia
projektowanego stanu w odniesieniu do obiektéw istniejgcych. Zadanie na etapie wstepnym budowy
nalezy wytyczyé w calosci (wraz ze sprawdzeniem zlokalizowania np. elementéw branzy sanitarnej —
elementéw kd w stosunku do elementéw branzy drogowej). Nalezy wtedy zastabilizowa¢ punkty
pomocnicze, repery robocze, odniesienia do projektowanych elementéw jezdni i w stosunku do nich
sprawdzi¢ poprawno$¢ projektowanych elementéw wszystkich branz. Nalezy zapozna¢ sie
w osrodkach geodezyjnych, co do obowigzujgcych ukladéw wspéirzednych, reperéw itp. materiatéw
geodezyjnych.

Wytyczenie tylko fragmentu budowy skutkowa¢ moze brakiem mozliwosci zapobiezenia bledom
wynikajgcym np. z btedéw mapy do celow projektowych, btedéw tyczenia, czy btedéw projektowych.
Takie postepowanie prowadzi¢ moze do przesunie¢ projektowanych elementéw w stosunku do siebie
(np. elementéw kanalizacji deszczowej w stosunku do jezdni). Jesli Wykonawca zadania, a w jego
imieniu kierownik budowy, dopuszcza wytyczenia jedynie fragmentu projektu, jednoczesnie realizujgc
tylko ten fragment, a nastepnie podczas tyczenia nastepnej czesci projektu zgtasza niescisto$¢ obu
czesci w stosunku do siebie, nie dajgc mozliwosci zapobiezenia niepotrzebnym kosztom Inwestorowi
czy Projektantowi, ponosi koszty naprawy nieprawidtowosci.

W przypadku jakichkolwiek niescistosci wynikajgcych na etapie tyczenia projektu (a nie juz po
jego wybudowaniu) w stosunku do terenu czy innych obiektow projektowych w stosunku do ich
samych, nalezy zgtosi¢ ten fakt Projektantowi czy Inwestorowi, jeszcze przed etapem wykonawczym,
w celu unikniecia ponoszenia zbednych kosztow np. zwigzanych z przektadaniem projektowanych
elementow. Projektant w ciggu 7 najblizszych dni liczac od zgtoszenia, przeanalizuje projekt i wniesie
ewentualne poprawki. Owe 7 dni oczekiwania nie bedg powodem do aneksowania terminu wykonania
robét, gdyz w ciggu tych dni mozna realizowa¢ inne elementy budowy. Projektant czy Inwestor
zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia konfrontacji geodety ze strony wykonawcy z geodetg ze
strony Inwestora czy Projektanta jeszcze przed realizacjg danego elementu projektowego. Projektant
zastrzega sobie prawo do wniesienia poprawek do projektu, co wrecz narzuca mu umowa
na wykonanie prac projektowych z Inwestorem.

Wytyczenia obiektu oraz jego budowe nalezy realizowa¢ na podstawie planu zagospodarowania

terenu i innych rysunkéw, zalgczonych w czesci rysunkowej w projekcie budowlano - wykonawczym
(nie na podstawie tych zalaczonych do uzgodnien branzowych), ze wzgledu na zamiany zachodzgce
jeszcze na etapie uwag jednostek uzgodnieniowych oraz ze wzgledu na uszczegoétowienie wszystkich



niescistosci i réznic w owych planach. Wytyczenie realizowa¢ sprawdzajgc takze domiary osi w
stosunku do granic pasa drogowego.

Odtworzenie stanu prawnego granic nie zostalo ujete w niniejszej dokumentacji projektowej.
Zostalo ujete jedynie wytyczenie obiektu. Jezeli Inwestor zyczy sobie w SIWZ Zamawiajgcego
by odtworzenie stanu prawnego granic zrealizowac na etapie tej budowy, nalezy ujg¢ ten zakres robo6t
geodezyjnych w cenie kontraktowej. Nalezy ustali¢ z Zamawiajgcym czy zakres robot tych ujgc
w pozycji przedmiarowej dotyczacej wytyczenia obiektu czy wprowadzié dodatkowg pozycje
przedmiarowa. Brak zapisu w SIWZ zamawiajgcego o tym fakcie oraz brak zapytania Oferenta na ten
temat traktuje sie, jako brak probleméw z wytyczeniem obiektu w terenie.

Zawsze istnieje ryzyko, i z mapa do celéw projektowych mo Ze mieé odstepstwa od stanu
faktycznego , chociazby ze wzgledu na jej kalibracje czy brak mozliwosci jest skalibrowania
(zgodnie z normg geodezyjng istnieja dopuszczalne odstepstwa od stanu faktycznego - tzw. grupy
doktadnosci inwentaryzacji dla réznych elementdéw istniejacych na mapie typu: granice dziatek,
drzewa, sieci itp.). Dlatego, tez geodeta ze strony wykonawcy, na etapie tyczenia moze zrobic¢
odstepstwa od parametrow trasy (szczegolnie katéw zwrotu trasy) za zgodg projektanta i inspektora
nadzoru inwestorskiego (wpis do dziennika budowy), oraz za zgoda Inwestora (bez zwiekszania
zakresu robét). Mapa do celéw projektowych mozliwe, ze nie zostata poddana kalibracji, ze wzgledu
na zbyt mata liczbe krzyzy lub ich skrecenie. Jednakze nawet, jesli zostata poddana kalibracji zawsze
istnieje ryzyko, iz mapa ta moze mie¢ odstepstwa od stanu faktycznego, dlatego na etapie watpliwosci
nalezy zgtosic¢ ten fakt Inwestorowi.

O zamiany materiatéw projektowanych  konstrukcji lub r6 Znice materiatowe w przedstawionych
dokumentach nalezy sklada¢ zapytanie na etapie przetargu. Bardzo chetnie na te pytania
odpowiemy, ewentualnie przedstawimy zamienny przedmiar robét za zgodg Zamawiajgcego.

Roéznice powykonawcze (zwiekszajgce zakres zadania i koszt jego wykonania) wynikajgce
na podstawie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej realizowanej przez Wykonawce zadania,
a niezgtoszone na wczesniejszym etapie (brak protokotéw koniecznosci na ich realizowanie
podpisanych takze przez projektanta), nie bedg uznawane przez projektanta czy Inwestora, bedg w
momencie zakonczenia budowy sprawg sporng do rozstrzygniecia przez Inwestora. Mogg one
wynika¢ z btednego wytyczenia obiektu, ktory tyczyt geodeta ze strony Wykonawcy zadania,
z blednego obmiaru przy inwentaryzacji powykonawczej czy z bledu dokumentacji przetargowej.
Roznice te moga tez wynika¢ z wielu innych czynnikéw. Dlatego w celu uniknigcia takich sytuacji
nalezy na etapie przygotowywania oferty, przeanalizowa¢ w cato$ci dokumentacje projektowg (w tym
wszelkie zatgczone do przetargu dokumenty i przeprowadzi¢ wizje lokalng w terenie) i na etapie
ofertowania zgtosi¢ Inwestorowi niescistosci, w celu ich wyjasnienia na etapie przetargowym, a nie
po wybraniu oferenta.

Rozliczenie budowy le 2y po stronie Inwestora. Inspektor nadzoru zgodnie z przepisami pomaga
w rozliczeniu. Nie podejmuje spornych decyzji, ktére powinien podjaé Zamawiajgcy lub w jego imieniu
biuro prawne.

Prace drogowe nale zy wykonywa € w Scistym powigzaniu z ustaleniami wynikajgcymi z opinii lub
uzgodnien odpowiednich instytucji, majgcych nadzér nad przedmiotowym terenem, (jezeli takowe s3a).
Na etapie realizacji inwestycji wykonawca musi uwzg lednia € wszystkie uwagi i opinie zarz adcy
pasa drogowego oraz wiascicieli urzadzen zlokalizowanych w pasie drogowym na mocy innych
decyzji administracyjnych lub opinii branzowych, (jezeli takowe s3).

Nalezy zagwarantowa € dotrzymanie standardow, jako $ci srodowiska w terenie inwestycji i poza
terenem inwestycji, do ktorej Inwestor posiada tytut prawny.

Pojemniki z chemikaliami i materialami nap edowymi znajdujgce sie na terenie budowy nalezy
zabezpieczy¢ przez uszkodzeniami.

Odpady powstale na etapie budowy inwestycji nalezy zlozy¢ w wyznaczonym przez Inwestora
miejscu  magazynowania, gwarantujgcym zabezpieczenie sSrodowiska przed potencjalnym
zanieczyszczeniem. Brak checi wskazania przez Inwestora takiego miejsca (tak samo jak na etapie
przetargu jak i na etapie budowy, o co Wykonawca powinien zapyta¢) oznacza, iz Wykonawca
zadania ma obowigzek odwiezienia wraz z zatadunkiem i wytadunkiem w/w odpadéw na wysypisko
wybrane przez siebie (bez wzgledu na liczbe km) wraz z uiszczeniem ewentualnych optat za ich
sktadowanie i utylizacje, ale dopiero po odmowie Zamawiajgcego, co do ich zatrzymania
i skladowania w wyznaczonym przez niego miejscu.

Nadmiar mas ziemnych w tym humusu a tak  ze drzewa, materiaty rozbidrkowe itp.  nalezy zlozy¢
W wyznaczonym przez Inwestora miejscu magazynowania, gwarantujgcym zabezpieczenie



Srodowiska przed potencjalnym zanieczyszczeniem. Brak checi wskazania przez Inwestora takiego
miejsca (tak samo jak na etapie przetargu jak i na etapie budowy, o co Wykonawca powinien zapytac)
oznacza, iz Wykonawca zadania ma obowigzek odwiezienia wraz z zatadunkiem i wyladunkiem w/w
mas ziemnych, humusu, drzew, materiatdbw rozhiérkowych itp. na wysypisko czy inne miejsce
sktadowania a wybrane przez siebie (bez wzgledu na liczbe km) wraz z uiszczeniem ewentualnych
optat za ich skfadowanie i utylizacje, ale dopiero po odmowie Zamawiajgcego, co do ich zatrzymania
i sktadowania w wyznaczonym przez niego miejscu. Dlatego bezwzglednie nalezy ustali¢c z
Zamawiajgcym, ktore z odspojonych materiatéw lub innych elementow budowy np. drzewa, humus,
materialy rozbidrkowe itp. beda stanowi¢ wlasnos¢ Inwestora lub innego zarzadcy i w zwigzku z tym
faktem nalezy ustali¢ miejsce i sposob ich skladowania (paletowanie itp.).

Roboty ziemne i inne (dla wszystkich branz) realizowane w poblizu czynnych sieci a szczegélnie
gazowych nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi pisemnymi/ustnymi wiaécicieli tych sieci i zgodnie z
BHP. Zabrania sie pracy ciezkim sprzetem, skladowania mas ziemnych i materialéw szczegdlnie w
strefie kontrolowanej sieci gazowych. Prace te nalezy realizowa¢ pod nadzorem wiascicieli sieci, jezeli
oni tego wymagajg (nadzory te oraz dodatkowe zabezpieczenia moga by¢ ptatne i sg po stronie
Wykonawcy zadania). W zwigzku z powyzszym nalezy powiadomic¢ ich o realizowaniu prac na
przedmiotowym terenie.

Nalezy ustalié z Inwestorem na etapie skladania oferty, czy b edzie pobierana oplata
za skladowanie odpaddéw budowlanych na wskazanym wysypisku czy miejscu magazynowania (np.
gruzu, ziemi, humusu, materiatow rozbiérkowych itp.) i ujgé to w ofercie.

Nalezy ustali € z Inwestorem na etapie sktadania oferty, czy b  edzie pobierana optata za zaj ecie
pasa drogowego i ujgé to w ofercie.

Gruzobeton i ewentualne inne materialy Zamawiaj acego a tak ze te, ktdre odspojone na etapie
budowy mog a byé ponownie na tej budowie wbudowane, (je zeli dokumentacja tak mowi).
W przypadku, kiedy mowa jest o materialtach Zamawiajgcego, lub tych do odspojenia na etapie
budowy, ktére majg by¢ wykorzystane do budowy, zobowigzuje sie oferenta do przeprowadzenia wizji
lokalnej na placu i w terenie, gdzie ztozono lub jest wbudowany material Zamawiajgcego, co do jego
oceny i przydatnosci do realizacji zadania. Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej, w cenie
kontraktowej nalezy ujg¢ ewentualne dokruszenie przedmiotowego materiatu oraz jego ewentualne
doziarnianie, oczyszczenie, segregacje, paletowanie, sktadowanie, magazynowanie, transport,
zaladunek i roztadunek itp. w celu uzyskania parametrow wymaganych w SIWZ zamawiajgcego
i w celu zrealizowania zadania.

Projektant nie odpowiada za wyst epowanie rob6t koniecznych czy dodatkowych powstatych
ze wzgledu na czynniki, na ktére nie miat wplywu (np. czynniki atmosferyczne wystepujace w
danej chwili realizowanych robét, warunki gruntowo — wodne inne niz zawarte w ewentualnej opinii
geotechnicznej, poniewaz warunki te w pdzniejszym etapie czy czasie moga by¢ zmienne lub inne,
btedy mapy do celéw projektowych posiadajgcej btedy wynikajgce z materiatléw otrzymanych przez
osrodki geodezyjne, projektant nie odpowiada za btedy mapy do celéw projektowych wynikajace z
braku niektoérych sieci branzowych lub ich wskazanej zlej lokalizacji a wynikajgcych z btednych lub
brakujgcych inwentaryzacji geodezyjnych powykonawczych dla wczesniej realizowanych przez innych
wykonawcoéw budow.

Inspektor nadzoru Inwestorskiego nie posiada kompet encji do realizowania zamian w projekcie
czy zatwierdzania rob6t dodatkowych, koniecznych lub inaczej oznaczonych bez zgody Inwestora.
Na w/w roboty nalezy przygotowac¢ protokoty koniecznosci.

Na roboty konieczne, dodatkowe lub zamienne zwiekszajgce wartos¢ robot, Inwestor moze
zabezpieczy¢ odpowiednie $rodki finansowe. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Inwestor moze
zwiekszy¢ zakres prac o roboty konieczne, dodatkowe. Zaleca sie zabezpieczenie w budzecie
rezerwy finansowe;.

Ze wzgledu na realizowanie dokumentacji projektowych cz  esto po dlugim okresie czasu od
czasu jej przekazania Inwestorowi (np. realizowane w innym roku niz powstanie projektu lub w czasie
gdzie zaszly duze zmiany zwigzane np. z ciggtymi zmianami atmosferycznymi - zmienne temperatury
prowadzgce do destrukcji istniejgcych elementéw drogowych czy innych lub duze opady deszczu czy
susza itp. warunki majgce wplyw na niszczenie istniejgcych elementéw drogowych a takze zmiany
w przepisach, SST, wytycznych, normach itp.), przed etapem ogtoszenia przetargu czy zlecenia w
innej formie na wykonanie przedmiotowego zadania, nalezy zleci¢ odptatnie projektantowi
uaktualnienie jej wstosunku do zmian, jakie zaszly szczegélnie w tym czasie w terenie
przeznaczonym pod budowe. Bezplatna jednorazowa aktualizacja kosztoryséw dotyczy tylko zmiany



cen wg nowego kwartalnego cennika robét - nie dotyczy zmian, jakie zaszty w tym czasie na terenie
inwestycji.

Zaleca sie by na etapie przetargu rozliczanego, jako ryczatt wymagana byla oferta w postaci
kosztorysu ofertowego zrealizowanego na bazie przedmiaru robét dotgczonego do dokumentaciji
przetargowej, (ktéry moze by¢ dostarczony do Zamawiajgcego np. na etapie podpisywania umowy),
by na etapie rozliczania budowy mozna bylo korzysta¢ z cen jednostkowych, jesli zajdzie taka
potrzeba.

Jesli zaistniej 9 rdznice w zastosowanych materiatach lub opisach poszczeg6lnych pozycji
kosztorysowych w stosunku do zapis6w w projekcie, nalezy na etapie skladania oferty ztozyé
stosowne zapytanie do Zamawiajgcego w celu wyjasnienia niescistosci. W przeciwnym wypadku na
etapie budowy bedg wymagane zapisy korzystniejsze dla budowy lub wymagane przez inwestora.
Wszystkie elementy formalne (dokumentacja, przedmiary, SIWZ, SST, oraz inne dokumenty)
zamieszczone na stronie przetargowej sg rbwnowazne.

Wersja elektroniczna przetargowa zawiera np. skany fragmentéw map uzgodnie n branzowych ,
ktorych jakos¢ moze by¢é nieodpowiednia (podczas skanowania najczesciej wystepuje brak
widocznych kolorowych naniesien wykonywanych technikg reczng za pomocg pisakow i zakreslaczy),
tak wiec na etapie skladania oferty nalezy przeanalizowac projekt (szczegdlnie plan sytuacyjny i plany
uzgodnien branzowych (jesli takowe sg) oryginat dostepny bedzie u zamawiajgcego) i wtedy dokonac
odpowiednio wyceny zadania. Wizja lokalna jest obowigzkowa.

Zapisy w specyfikacji SST czy inwestora SWIZ  a dotyczace np. badan projektowanych elementéw,
pomiaréw, obslugi geodezyjnej, inwentaryzacji powykonawczej, odwodnienia  wykopow,
zabezpieczenia tymczasowego robdt, itp. jesli nie zostaly ujete w przedmiarze rob6t, ale obowigzujg
Wykonawce zadania. Zapisy te i wymagania sg podstawg realizacji wszelkich prac. Koszty te nie
podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sg wliczone w cene kontraktowa.

Materialy zal aczone do przetargu w wersji elektronicznej zostaly utworzone w nowej wersji
oprogramowania wspomagajgcego projektowanie, dlatego tez w celu unikniecie btedéw polegajgcych
na nie wyswietlaniu niektérych elementéw, zaleca sie przegladanie jej przy pomocy programu Foxit
Reader. Program ten jest programem darmowym i mozna go pobra¢ ze strony producenta
www.foxitsoftware.com. Nalezy sie zapoznac¢ z regulaminem producenta (by¢ moze odptatnos¢ za
korzystanie z niego jest juz inna).

Projektant zastrzega sobie, i z zapisy w niniejszej dokumentacji (szczegllnie w ro  zdziale ,Inne
zagadnienia” czy ,Wymogi geologiczne” lub SST i inn ych zalaczonych dokumentach
do przetargu) sg obowigzujgce. Jezeli inwestor uwaza inaczej powinien sie do nich odnies¢ w SIWZ
Zamawiajacego lub projekcie umowy z Wykonawcag zadania, ktéry zamieszczony bedzie na cele
przetargowe.

Projektant zastrzega sobie, i Zz wizyty na budowie w ramach nadzoru autorskiego s @ odptatne
(1000+VAT za wizyte). W zwigzku z tym faktem prosimy o przestanie stosownego zlecenia dla w/w.
Jezeli zamawiajgcy przewidziat w umowie z projektantem na prace projektowe, wykonywanie
obowigzkéw inspektora nadzoru autorskiego w ramach przedmiotowej umowy, wizyty na budowie sg
nieodptatne.

Przedmiar robot. Szczegoéty dotyczace realizacji prac zawarto w przedmiarze robét.

Jezeli na stronie Zamawiaj acego w dokumentach przetargowych Inwestor nie zamie $cit
tymczasowej organizacji ruchu na czas trwania robot , Wykonawca jest zobowigzany przed
rozpoczeciem prac wykonac¢ i uzgodni¢ a takze zatwierdzi¢ w/w projekt na swoj koszt. Jezeli
koszty zabezpieczenia robét nie zostaly ujete w przedmiarze rob6t, ale obowigzujg Wykonawce
zadania. Wymog ten jest podstawg realizacji wszelkich prac. Jezeli Zamawiajgcy zamie$cit na stronie
projekt tymczasowej organizacji ruchu, jest on podstawg do terminowego rozpoczecia robét.
Wykonawca na swoj koszt przediuzy jego waznos¢ lub zrealizuje nowy. Wykonawca, ktory chce
zabezpieczy¢ roboty w inny sposéb, wykona taki projekt i uzyska zatwierdzenie na swoj koszt.

BIOZ. Nalezy zapozna¢ sie z terenem, na ktorym ma powstaé inwestycja. Teren nalezy takze
przeanalizowa¢ pod wzgledem spelnienia warunkéw BIOZ, co jest réwnoznaczne
z przeprowadzeniem wizji lokalnej w terenie jeszcze na etapie skladania zapytan do przetargu.
Brak zapytan na etapie przetargu traktuje sie, jako akceptacje warunkéw tam panujgcych.
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