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A. (ST) WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS& wymagania ogoélne dotygee
wykonania i odbioru robot zwtanych z adaptagj pomieszcze na biblioteke w
miejscowdci Sttszew

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument arzEiwy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstpstwa od wymaga podanych w niniejszej specyfikacji mpgnie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét i konstrukcjighbtzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnig, podstawowe wymaganiady spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie éleiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki bilaiosy.

1.3.Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepgmwlymagania ogélne, wspolne dla robot
budowlanych olgitych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegotomvyspecyfikacjami
technicznymi (SST)

a) SSTRoboty w zakresie przygotowania terenu pod budiomboty ziemne.

1.4.Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — naleprzez to rozumie

a) budynek wraz z instalacjami i gdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowts catas¢ techniczno-aytkowa wraz z instalacjami i wdzeniami,
c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku — naky przez to rozumietaki obiekt budowlany, ktory jest trwale zmany
Zz gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomagurzegréd budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — falerzez to rozumie budynek wolno
stojgcy albo budynek o zabudowie hiliaczej, szeregowej lub grupowej, &fay
zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stamowikonstrukcyjnie samodzielna cédo w
ktorym dopuszcza siwydzielenie nie wicej niz dwdéch lokali mieszkalnych albo jednego
lokalu mieszkalnego i lokaluzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczayj 30%
powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli — naley przez to rozumiekazdy obiekt budowlany niedalacy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drdgije kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stgfe maszty antenowe, wolno sicg trwale zwizane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (foradj&), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojce instalacje przemystowe lub gdzenia techniczne, oczyszczalnie
sciekdéw, sktadowiska odpadéw, stacje uzdatnianiaywédnstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przégia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budospertowe, cmentarze,
pomniki, a take czsci budowlane urgdzer technicznych (kottdw, piecow przemystowych i




innych urzdzer) oraz fundamenty pod maszyny i gilizenia, jako odibne pod wzgidem
technicznym cgci przedmiotow skladagych sie na caks uzytkowa.

1.4.5. obiekcie matej architektury — najeprzez to rozumie niewielkie obiekty, a w
szczegolnéci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzg przydrane, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architekturyrodowej,

c) wytkowe stuce rekreacji codziennej i utrzymaniu pgulku, jak: piaskownice, Htawki,
drabinki,smietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym — ngl@rzez to rozumie obiekt budowlany
przeznaczony do czasoweggytkowania w okresie krotszym od jego trwadbtechnicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lubbrorki, a take obiekt budowlany nie
pofaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioskicahe, pawilony sprzedg ulicznej i

wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumate urzdzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie — naty przez to rozumie wykonanie obiektu budowlanego w oflaym
miejscu, a take odbudowe, rozbudaynadbudow obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych — nalgrzez to rozumiebudowe, a take prace polegage na
przebudowie, montal, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie — natg przez to rozumie wykonywanie w istnigicym obiekcie
budowlanym rob6t budowlanych poleg@jch na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie
stanowsjcych biezgcej konserwacii.

1.4.10. urzdzeniach budowlanych — nale przez to rozumie urzdzenia techniczne
zZwigzane z obiektem budowlanym zapewstaj maliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z
jego przeznaczeniem, jak pragta i uradzenia instalacyjne, w tym sice oczyszczaniu lub
gromadzenidciekow, a take przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i plackspoetniki.

1.4.11. terenie budowy — naleprzez to rozumieprzestrze, w ktorej prowadzonegsoboty
budowlane wraz z przestrzenia zajmowana przexdaenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchéom na cele budowlane — nale przez to
rozumiet tytut prawny wynikagcy z prawa wiasni, wytkowania wieczystego, zadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku za@kawiowego, przewiddggego
uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budew- naley przez to rozumie decyzje administracyjn
zezwalagcg na rozpocgcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robdét butimych
innych ni_ budowa obiektu budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy — nzjeprzez to rozumie pozwolenie na budoywwraz z
zalhczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, pkotg odbiorow czsciowych i
koncowych, w miag¢ potrzeby, rysunki i opisy shae realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
ksigzke obmiarow, a wprzypadku realizacji obiektow metadantazu — take dziennik
montau.




1.4.15. dokumentacji powykonawczej — rglgrzez to rozumie dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywaniabOt oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

1.4.16. terenie zamlkgtym — naley przez to rozumieteren zamknity, o ktdrym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnéci lub bezpieczéstwa pastwa, lgdacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, MinistroBipraw Wewatrznych i Administracji
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezpéredniego wydobywania kopaliny ze z& kedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.

1.4.17. aprobacie technicznej — mgleprzez to rozumie pozytywna oce@ techniczna
wyrobu, stwierdzajca jego przydatng do stosowania w budownictwie.

1.4.18. widciwym organie — nalg/ przez to rozumie organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoruowlashego, stosownie do ich
wiasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.19. wyrobie budowlanym — najeprzez to rozumiewyréb w rozumieniu przepisow o
ocenie zgodrkei, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, z&@howania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanyprowadzany do obrotu jako wyréb
pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowaniam@ajemnym peajczeniu stanowgicym
integralna cai&t uzytkowa.

1.4.20. organie samadu zawodowego — nhalg przez to rozumie organy okrélone w
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samdach zawodowych architektow, zymierow
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Np&z. 42 z pGzn. zm.).

1.4.21. obszarze oddziatywania obiektu — malprzez to rozumie teren wyznaczony w
otoczeniu budowlanym na podstawie przepisévwelmaych, wprowadzagych zwihzane z
tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tegenu.

1.4.22. optacie — natg przez to rozumiekwote naleznosci wnoszona przez zoboyzanego
za okrglone ustawa obowzkowe kontrole dokonywane przez wdavy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (moitavej) — naley przez to rozumie drog: specjalnie
przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obgityrh roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziana do usgaia po ich zakaczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy — naleprzez to rozumiedziennik wydany przez wdaiwy organ
zgodnie zobowgzujagcymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarae okolicznaci zachodgcych w czasie wykonywania robot.

1.4.25. kierowniku budowy — osoba wyznaczona pigkonawe robot, upowaniona do
kierowania robotami i do wygbowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokiua
ponosaca ustawowa odpowiedzialftoza prowadzona budeaw

1.4.26. rejestrze obmiarow — najeprzez to rozumie — akceptowana przez Inspektora
nadzoru ksjzke z ponumerowanymi stronami, ghca do wpisywania przez Wykonawc
obmiaru dokonanych rob6t w formie wyligge szkicow i ewentualnie dodatkowych
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zalgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegpptwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.

1.4.27. laboratorium — nalg przez to rozumie laboratorium jednostki naukowej,
zamawiagcego, wykonawcy Ilub inne laboratorium badawcze eeplowane przez
Zamawiajcego, niezbdne do przeprowadzania nigdomych badan i prob zyianych z
ocena jakéci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajoewadzonych robot.

1.4.28. materiatach — naleprzez to rozumiewszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
rowniez rozne tworzywa i wyroby niezloine do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceo® przez Inspektora nadzoru.

1.4.29. Odpowiedniej zgodéd — naley przez to rozumie zgodnd¢ wykonanych roboét
dopuszczalnymi tolerancjami, aliegranice tolerancji nie zostaty oldlene — z przeetnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danegdzaju rob6t budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru — nalerzez to rozumie wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru wmi@mpisemnej dotyere sposobu
realizacji robot lub innych spraw zgwianych z prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie — nalg przez to rozumie uprawniona osap prawna lub fizyczna
bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.32. rekultywacji — nalyy przez to rozumie roboty magce na celu uposazlkowanie i
przywrdocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonggozasie realizacji budowy lub robot
budowlanych.

1.4.33. czsci obiektu lub etapie wykonania — najeprzez to rozumie cze&é obiektu
budowlanego zdolna do spetniania przewidywanychkdjintechniczno-aytkowych i
mozliwa do odebrania i przekazania do eksploataciji.

1.4.34. ustaleniach technicznych — aglerzez to rozumie ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegotowych specyfadciechnicznych.

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robot —gglezez to rozumiegrupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. vaw@ Wspodlnego
Stownika Zamowié (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pézn. zm.).

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego — ogmsdadajca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyk zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykgcyjsamodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwesfmwierza nadzér nad budowa obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestorutwie i wykonuje bizgca kontrok
jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdziandcldbiorach robot
zakrywanych i zanikgrych, badaniu i odbiorze instalacji oraz gtlzex technicznych, jak
rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.37. instrukcji technicznej obstugi (eksploabaej opracowana przez projektanta lub
dostawce urgdzen technicznych i maszyn, olétajagca rodzaje i kolejn@ lub wspoétzalenosé
czynnaci obstugi, przegidow i zabiegow konserwacyjnych, warundayjch ich efektywne i




bezpieczne iytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksplogta jest réwnie
sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu butmego.

1.4.38. istotnych wymaganiach — oznagzaaymagania dotycce bezpieczestwa, zdrowia i
pewnych innych aspektéw interesu wspoélnego, jakagamapetnia roboty budowlane.

1.4.39. normach europejskich — oznagzajormy przygte przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Stagdacji elektrotechnicznej (CENELEC)
jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumentyrin@nizacyjne (HD)”, zgodnie z
0golnymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.4.40. przedmiarze rob6t — to zestawienie przeamzh do wykonania robot
podstawowych w kolejrigi technologicznej ich wykonania, ze szczegétowypisem lub
wskazaniem podstaw ustajeych szczegotowy opis, oraz wskazanszczegotowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rohdidowlanych z wyliczeniem i
zestawieniem iléci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

1.4.41. robocie podstawowej — minimalny zakres pkagre po wykonaniugsmazliwe do
odebrania pod wzgtlem ilasci i wymogdw jakdciowych oraz uwzgidniajg przyjety stopied
scalenia robot.

1.4.42. Wspolnym Stowniku Zamoéwie- jest systemem klasyfikacji produktéw, ustughab
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamdwpublicznych. Sklada sie ze stownika
gldbwnego oraz stownika uzupelnjaggo. Obowjzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozpdeznia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV
do okrdélania przedmiotu zamodwienia przez zamawdggh z Owczesnych RBsatw
Czionkowskich UE stalo sie oboyzkowe z dniem 20 grudnia 2003 Polskie Prawo
zamowi@ publicznychprzewidziatlo obowgzek stosowania klasyfikacji CPV papeszy od
dnia akces;ji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.43. Zarzdzapcym realizacja umowy — jest to osoba prawna lulgciny okrélona w
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej g@d@apcym, wyznaczona przez
zamawiagcego, upowzniona do nadzorowania realizacji robét i adminisaia umowa w
zakresie okrdonym w udzielonym petnomocnictwie (zgdzapcy realizacja nie jest obecnie
prawnie okrélony w przepisach).

1.5.0gdlne wymagania dotyczce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za ich zgoditoz
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspakit@dzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy, w terminie okrdonym w dokumentach umowy przekaWykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniggrawnymi i administracyjnymi,
poda lokalizacje i wspétezine punktow gtébwnych obiektu oraz reperéw, przekdziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektovelwa komplety SST. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedziakto za ochron przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru Kamowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na witasngkb

1.5.2. Dokumentacja projektowa




Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieypis, cz&¢ graficzna, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegOtowyearunkach umowy,
uwzgkdniagcym podziat na dokumentacje projektowa:

— dostarczona przez Zamawieggo,

— sporadzona przez Wykonawc

1.5.3. Zgodné& robo6t z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokiynprzekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanaywzahczniki do umowy, a wymagania wyszczegoélnione wétlyo
jednym z nich & obowhzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej
dokumentacji. W przypadku rozhmosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw
obowigzuje kolejnd¢ ich waznosci wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie mie wykorzystywad bledéw lub opuszczew dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadaminspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierda ewentualnych rozlieosci
podane na rysunku wielkci liczbowe wymiaréw s wazniejsze od odczytu ze skali
rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczonatemalty maja by zgodne z
dokumentacja projektowa i SST. Wietko okreslone w dokumentacji projektowej i w SST
beda uwazane za wartei docelowe, od ktérych dopuszczalng adchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow eneéntow budowli mugz by¢
jednorodne i wykazyw@azgodndé z okrglonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mog przekraczé dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadgdy dostarczane
materiaty lub wykonane roboty niedy zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i maja
wptyw na niezadowalags jakas¢ elementu budowli, to takie materiaty zosiarasgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonanegwame na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresieniamaalizacji
kontraktu & do zakdczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawcaadosy, zainstaluje

I bedzie utrzymywa tymczasowe ugglzenia zabezpieczge, w tym: ogrodzenia, pgoze,
oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcewgzelkie innesrodki niezlgdne do
ochrony robét, wygody spoteczéw i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odtbnej zaptacie i przyjmuje siee jest whczony w cen umowna.

1.5.5. Ochronarodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkek zna i stosowéa w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego. W okresie trwania budowykenywania robot
wykonczeniowych Wykonawcachizie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowa wszelkie konieczne kroki mgje na celu stosowaniegsio przepisow i norm
dotyczicych ochronysrodowiska na terenie i wokét terenu budowy orazldie unika@
uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub wiasrioi spotecznej, a wynikagych ze skzenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w gastwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga, Wykonawca bdzie miat szczegolny wzgd na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadewikopdw i drég dojazdowych,

2) srodki ostraznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekédw wodnyckapy lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mazliwoscig powstania pzaru.




1.5.6. Ochrona przeciwparowa

Wykonaweca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny spra przeciwpaarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w poneesziach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Mayet&tvopalne bdg sktadowane w
sposOb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpiee

przed dosipem o0soOb trzecich. Wykonawcacdzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane parem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t allppzez personel
wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasKoi publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochromstalacji i uradzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rugogj kable itp. Wykonawca zapewni weawe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniemirgtalaciji i uradzen w czasie trwania
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tychalasji Wykonawca bezzwiocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanydlytkownikéw oraz ldzie z nimi
wspoOtpracowat, dostarczg wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapr
Wykonawca bdzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego dziatania uwkzkua
instalacji na powierzchni ziemi i wdzeh podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamaw@ggo.

1.5.8. Ograniczenie ohyzien osi pojazdow

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ogranitobcizenia na  przy transporcie
gruntu, materiatdw i wyposeania na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie nidnb

zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagdadunkow i w sposob gty

bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzdpejazdy i tadunki
powodujce nadmierne obgienie osiowe nie dulg dopuszczone ndwiezo ukaiczony
fragment budowy w olgbie terenu budowy i wykonawceadzie odpowiadat za napraw
wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodmieleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczestwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawcacdhie przestrzega przepiséw dotycgych
bezpieczéstwa i higieny pracy.

W szczegolnéci wykonawca ma obowkek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrownaz nie spetniggych odpowiednich
wymaga sanitarnych. Wykonawca zapewni edzie utrzymywat wszelkie ugezenia
zabezpieczafe, socjalne oraz spitzi odpowiedna odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie. Uznaje sigg wszelkie koszty zwrkane z wypetnieniem
wymaga okreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie i § uwzgkdnione w cenie
umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobot i za wszelkie materiaty i wdzenia
uzywane do roboét od daty rozpacia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanieedo prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowgzany jest zna wszelkie przepisy wydane przez organy adminigtracj
panstwowej i samorgdowej, ktore g w jakikolwiek sposob zwgzane z robotami idolzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych prawzepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot. Np. rozpadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003w
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sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t widdaych (Dz. U. z
dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministradyri Polityki Socjalnej z dnia 26 wrgga
1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpiéstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz.
1650). Wykonawca dulzie przestrzegapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagaprawnych odnénie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob gty bedzie informowé& Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawigj kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1.7r6dta uzyskania materiatow do elementéw konstrukcyjych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétoinformacje dotycre,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiedapeobaty techniczne Iudwiadectwa
bada laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia priegpektora nadzoru. Wykonawca
zobowpzany jest do prowadzenia agtych badan okionych w SST w celu
udokumentowaniaze materialty uzyskane z dopuszczalnegmita spetniaj wymagania SST
w czasie pogpu robot. Pozostale materialy budowlane powinnyingae wymagania
jakosciowe okrélone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, @rikch mowa w
Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2.Pozyskiwanie masowych materialtdw pochodzenia miejgwego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwioled wigcicieli i odnagnych wiadz na
pozyskanie materiatdw z jakichkolwiek zténiejscowych, wjczapc w to zrodta wskazane
przez Zamawiacego i jest zobowrzany dostarczy Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoeziem eksploatacji zta.

2.3.Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jak@dciowym

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom jakgiowym zostaa przez Wykonawge
wywiezione z terenu budowyatlz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdujsie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, iczsk z jego nieprzyciem i niezaptaceniem.

2.4.Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane na#yerdo czasu, gdy ¢olg one
potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zayseczeniem, zachowaly swoja jaka
wiasciwos¢ do robdt i byly dospne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca
czasowego skladowania materiatéveddp zlokalizowane w olgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5.Wariantowe stosowanie materiatow

Jeili dokumentacja projektowa lub SST przewiluinazliwosé zastosowania edych
rodzajow materiatdbw do wykonywania poszczegolnydementow robot Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastos@véninkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezendy¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtui, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot. Spek uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaod wzgédem typow i ilgci
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wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnierkas¢ga lub projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoruzbiici wydajné¢ sprzitu bedzie
gwarantowa przeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadami sakmgmi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoruemwninie przewidzianym umowa.
Sprzt bedacy wilasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robdt ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotows do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
srodowiska i przepisy dotygze jego uytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentéw potwierdmajch dopuszczenie spitm do wytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidmjazliwos¢ wariantowego gycia sprztu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadompekidora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przedyeiem sprztu. Wybrany sprg, po akceptacji
Inspektora nadzoru, nie m® by pazniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1.0g06Ine wymagania dotycgce transportu

Wykonawca jest zobowkany do stosowania jedynie takiétodkow transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jaké wykonywanych robdt i whkgiwosci przewaonych
materiatdw. LiczbasrodkOw transportu dulzie zapewni@ prowadzenie robét zgodnie z
zasadami okionymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazamidespektora nadzoru w
terminie przewidzianym w umowie.

4.2.Wymagania dotyczce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgdospetni@ wymagania dotycgce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnychigeét na osie i innych parametrow
technicznychSrodki transportu nie odpowiada@e warunkom dopuszczalnych ofg@n na
osie mog by¢ dopuszczone przez wkwy zarzd drogi pod warunkiem przywrécenia stanu
pierwotnego #ytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykena kdzie
usuwa& na bieaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgdowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdactesmu budowy.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.Przed rozpoczciem robot wykonawca opracuje:

— projekt zagospodarowania placu budowy, ktory posvi sktada sie z czsci opisowej |
graficznej,

- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

— projekt organizacji budowy,

— projekt technologii i organizacji moria (dla obiektow prefabrykowanych lub elementow
konstrukcyjnych o wikszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robotzgodnie z umova lub
kontraktem oraz za jakos¢ zastosowanych materiatdow i wykonywanych robot, zach
zgodna¢ z dokumentacp projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizaciji
roboét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialé@a pet obstug geodezyjn przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robét okienych w dokumentacji projektowej lub przekazanyezh
pismie przez Inspektora nadzoru.
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5.2.2. Nasfpstwa jakiegokolwiek ldu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i
wykonywaniu robot zostan jesli wymaga tego lgdzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawe na wiasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru donez akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw robot ¢mlg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentanlowy,
dokumentac;ji projektowej i w SST, a takw normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dodgezrealizacji robot dila wykonywane przez
Wykonawe nie p&niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, podzggowstrzymania
robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rokdtakiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.Program zapewnienia jakaci

Do obowizkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do zaakceptowaraazpr
Inspektora nadzoru programu zapewnieniajek@ZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony
sposOb wykonania robot, mavosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarauelj
wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektdB&i .

Program zapewnienia jakm winien zawiera:

- organizacje wykonania robot, w tym termin i sgopdowadzenia robot,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowamant,

— plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i pgogowanie praktyczne,

- wykaz o0séb odpowiedzialnych za jakoi terminowad¢ wykonania poszczegoélnych
elementow robot,

— system (sposob i proceduproponowanej kontroli i sterowania jakl wykonywanych
robot,

— wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratoriumagtiego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zigmowadzenie badan),

- sposoOb oraz forengromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zagsijarow, a take
wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesalrologicznym, proponowany
sposob i form przekazywania tych informaciji Inspektorowi nadzoru

— wykaz maszyn i uggdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozmoraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iggtzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ild¢ srodkdw transportu oraz wdzer do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposéb i procedampomiaréw i badan (rodzaj i extotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja
I sprawdzanie uggdzer itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, \ayhania
mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementdétro

6.2.Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontroleogakrobot i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroligazgbpc w to personel, laboratorium,
sprzt, zaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezbdne do pobierania probek i badan
materiatdbw oraz robot. Wykonawcadzie przeprowadzagpomiary i badania materiatow oraz
robét z cestotliwoscia zapewniajcg stwierdzenie, _e roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowe$$T. Minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich eztotliwosci s3 okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
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okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontrigst konieczny, aby zapewni
wykonanie rob6t zgodnie z umowa. Inspektor nadbgdzie mi€ nieograniczony dogp do
pomieszcze laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji.spektor nadzoru dazie
przekazywd Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgnigciach
dotyczcych urazdzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych. zZ&i niedociagniccia te lgdg tak powane, ze mog wplyngé
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natyestnwstrzyma zycie do robot badanych
materiatéw i dopgci je do wytku dopiero wtedy, gdy niedagniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostag usungte i stwierdzona zostanie odpowiednia j@kdych materiatow.
Wszystkie koszty zwzane z organizowaniem i prowadzeniem badan maderiatrobot
ponosi Wykonawca.

6.3.Pobieranie probek

Probki kedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statysyptr metod pobierania
probek, opartych na zasadziee wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdny¢ z
jednakowym prawdopodohistwem wytypowane do badan. Inspektor nadzeuazie mie
zapewniona madiwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektoadzoru
Wykonawca bdzie przeprowadza dodatkowe badania tych materiatéw, ktére hudz
watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgorzez Wykonawge
usuntte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodaticch badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przecimnyrzypadku koszty te pokrywa
Zamawiajcy. Pojemniki do pobierania prébekeda dostarczone przez Wykonagvd
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dosbae przez Wykonawalo bada beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakweypty przez Inspektora nadzoru.

6.4.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetts przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujkiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogowa
maozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakegah® przez Inspektora nadzoru.
Przed przysipieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadmrspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Wgkonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi naspnie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5.Raporty z badan

Wykonawca bdzie przekazywalnspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami &aghk
najszybciej, nie pmiej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia jalm.
Wyniki badan (kopie) &g przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzaelltug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przeganzaaprobowanych.

6.6.Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawnionyst jedo
dokonywania kontroli, pobierania probek i badang@tenatow uzrédta ich wytwarzania. Do
umazliwienia jemu kontroli zapewnionactizie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor nadz@o uprzedniej weryfikacji systemu
kontroli robo6t prowadzonego przez Wykonagwbedzie ocenid zgodnd¢é materiatow i robot
z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dczmbarych przez Wykonawc
Inspektor nadzoru nie pobiera prébki materiatbw i prowadégi badania nigalenie od
Wykonawcy, na swoj koszt. dei wyniki tych badan wyka, ze raporty Wykonawcy gs
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonmawb zleci niezalenemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badHig aprze sie wycznie na wiasnych
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badaniach przy ocenie zgodoomateriatow i robot z dokumentacja projektowaSTS W
takim przypadku, catkowite koszty powtornych lubddtkowych badan i pobierania probek
poniesione zostamrzez Wykonawg.

6.7.Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru me dopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadg certyfikat na znak bezpieardwa wykazujcy, ze zapewniono zgodlé z
kryteriami technicznymi ok&onymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych
oraz widgciwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgadrz rozporzdzeniem MSWiIA z
1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadaj deklaracje zgodrigi lub certyfikat zgodngi z: Polskk Norma lub aprobat
techniczi, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowidtaskiej Normy, jeeli nie g
objete certyfikacja okrdona w pkt. 1 i ktére spetnigwymogi SST.

3. znajduj sie w wykazie wyrobéw, o ktérym mowa w rozpgazeniu MSWIA z 1998 r.
(Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumengyvgymagane przez SST, 4da ich
partia dostarczona do robétdzie posiada te dokumenty, ok&bajagce w sposob jedno-
znaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére spetniag tych wymaga beda odrzucone.

6.8.Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem e¢dmvym — obowjzujacym
Zamawiagcego | Wykonawe w okresie od przekazania wykonawcy terenu budoavikaica
okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budaggdnie z 8 45 ustawy Prawo
budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisyareniku budowy bda dokonywane
na biezaco i beda dotyczy przebiegu robdt, stanu bezpietg®va ludzi i mienia oraz
technicznej strony budowy. Zapisyda czytelne, dokonane trwata technika, w polia
chronologicznym, bezpcednio jeden pod drugim, bez przerw. aalone do dziennika
budowy protokoty i inne dokumentyetty oznaczone kolejnym numerem gnika i
opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspekto@dzorai. Do dziennika budowy nale
wpisywa w szczegolngci:

« dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

* dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,

» uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programwewajenia jakéci i harmonograméw
robot,

* terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegoélnych elementow robot,

* przebieg robot, trudsoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytgyprzerw w
robotach,

e uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

« daty zarzdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

» zgtoszenia i daty odbioréw robét zani@jch i ukgajpcych zakryciu, cgciowych i
ostatecznych odbiorow robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania robot podleggch
ograniczeniom lub wymaganiom w zgku z warunkami klimatycznymi,

* zgodnd¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich apis&v dokumentacji
projektowej,

» dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed irakcie
wykonywania robat,

« dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
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» dane dotycgce jakdci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki prampadzonych
bada z podaniem kto je przeprowadzat,

» wyniki préb poszczegélnych elementow budowli d@oiem kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robdét.

Propozycje, uwagi | wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowydgb
przedizone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania $lecyzje Inspektora nadzoru
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisujeaznaczeniem ich przygia lub
zagciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika mpdobliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania &i Projektant nie jest jednak strona umowy i nie op@awng do
wydawania poleaeWykonawcy robot.

[2] Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pegt
kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych rob@eprowadza sie sukcesywnie w
jednostkach przyjych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgoduob lub certyfikaty zgodn&i materiatow,
orzeczenia o jakwi materiatow, recepty robocze i kontrolne wynikidan Wykonawcy dula
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewaijakdci. Dokumenty te stanowi
zalczniki do odbioru roboét. Winny ldyudostpnione na kadezyczenie Inspektora nadzoru.
[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsioprocz wymienionych w punktach [1]-[3], ngstijace
dokumenty:

a) pozwolenie na budaw

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robat,

e) protokoty z narad i ustalg

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczsstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy ¢da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowied
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokutten budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziamawem. Wszelkie dokumenty budowy
bedg zawsze dogpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane doaduglna zyczenie
Zamawiajcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g06Ine zasady obmiaru robot

Obmiar robo6t bdzie okrgla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z
dokumentacja projektowvi SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. @bmrobét
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspek nadzoru o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmnigj3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru leda wpisane do kgiki obmiarow. Jakikolwiek kjd lub przeoczenie
(opuszczenie) w ikei robdét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdniéziej w SST nie
zwalnia Wykonawcy od obowzku ukaczenia wszystkich robot. Blne dane zostgn
poprawione wg ustate Inspektora nadzoru na spiie. Obmiar gotowych robétedzie
przeprowadzony z ¢staicia wymagana do celu miesznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okénym w umowie.
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7.2.Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Zasady okréania ilcsci rob6t podanegsw odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub
w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powiregodnie zgodne z jednostkami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i

kosztorysowej przedmiarze robot.

7.3.Urzadzenia i sprzt pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robadab
zaakceptowane przez Inspektora nadzoruadiienia i spret pomiarowy zostandostarczone
przez Wykonawe. Jeeli urzzdzenia te lub spetr wymagaj badan atestggych, to

Wykonawca bdzie posiadawazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie wdzenia pomiarowe
beda przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tnaanbat.

7.4.Wagi i zasady wdraania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje gnizenia wagowe odpowiadae odnénym
wymaganiom SST. @lzie utrzymywdé to wyposaenie, zapewnigc W Sposob agty
zachowanie doktadsoi wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.Rodzaje odbioréw robot

W zaleznoéci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikagych i ukgajgcych zakryciu,

b) odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i gdzex technicznych,

c) odbiorowi czsciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (kcowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresgkojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gavanji.

8.2.0dbidr robot zanikaj acych i ulegajacych zakryciu

Odbior roboét zanikagych i ukgajcych zakryciu polega na finalnej ocenie j&io
wykonywanych robét oraz ifoi tych robot, ktére w dalszym procesie realizadiggng
zakryciu. Odbior robo6t zanikggych i ukgajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie
umazliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawbkz hamowania ogdlnego
postpu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadz@atowa¢ danej czsci robdt do
odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika bydiodnoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbidedrie przeprowadzony niezwitocznie, niezpiej jednak nt w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaolwydi powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru. Jadi ilo$¢ robot ukgajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na
podstawie dokumentow zawiegaych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w aparo
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumeatgarojektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3.0dbidr czesciowy

Odbioér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robo6t. Odbioru
czesciowego robot dokonuje gidla zakresu robdét okéilwnego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Qdhbiob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4.0dbidr ostateczny (kaicowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
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Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzetatypgo wykonania robét w odniesieniu do
zakresu (iléci) oraz jakdci. Catkowite zakéczenie robo6t oraz gotow® do odbioru
ostatecznego dolzie stwierdzona przez Wykonagvavpisem do dziennika budowy. Odbiér
ostateczny rob6t nagti w terminie ustalonym w dokumentach umowy, diczod dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru Zakenia robot i przycia dokumentéw, o ktorych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaxzonez Zamawiafego w obecriei
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbigeajroboty dokona ich oceny jadaowej
na podstawie przedtonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiarow, ocemireualnej oraz
zgodndci wykonania robot z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapaga realizacja ustateprzyjetych w
trakcie odbioréw rob6t zanikgych i ukgajgcych zakryciu oraz odbiorow exiowych,
zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupedoiggh i robot poprawkowych. W
przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét pogeavych lub robot uzupetniggych
w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wiglzeniowych, komisja przerwie swoje
czynndci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W ypadku stwierdzenia przez
komisje, ze jaka&¢ wykonywanych robdt w poszczegoélnych asortymentagznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i 8Wzgkdnieniem tolerancji i nie ma
wickszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, k@nmoceni pomniejszona wagto
wykonywanych robot w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznegafiave)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostiego robot, spogdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohaany przygotowanastpujace dokumenty:
1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje imyda naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjngorniarami powykonawczymi,

2. szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawa@vedokumentéw umowy i ew.
uzupetniagce lub zamienne),

3. protokoty odbiorow robot egjajacych zakryciu i zanikagych,

4. protokoty odbioréw agciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i kgizki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczaboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jala (PZJ),

8. deklaracje zgodsnoi lub certyfikaty zgodn&ci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na
znak bezpieczestwa zgodnie z SST | programem zabezpieczeniggakeZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towsrzcych (np. na przelenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowejweetlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazani
tych robot widcicielom urzdzen,

10. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza roBi#di uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku gegpej inwentaryzacji powykonawcze;.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeaiai z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robét. Wszgstiaradzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetnige kpda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawesso.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupehtych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

8.5.0dbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
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Odbior pogwarancyjny po uptywie okresgkojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych
rob6t zwhzanych z usugtiem wad, ktére ujawnia sie w okresiegkojmi i gwarancji i
rekojmi. Odbidér po uptywie okreswekojmi i gwarancji pogwarancyjnycdzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwgblieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.
,Odbior ostateczny robot(kaowy) robot”.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1.Ustalenia ogolne

Podstawa ptatrsgi jest cena ryczattowa podana przez Wykonawcprzyjeta przez
Zamawiagcego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jed#oost pozycji
kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowedhe uwzgédnia® wszystkie czynnsti,
wymagania i badania skladag s¢ na jej wykonanie, ok&one dla tej roboty w SST i w
dokumentaciji projektowe,;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rdbds obejmowa:

* robocizre bezpdrednp wraz z narzutami,

o wartg¢ zwytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazymoayaewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

e wartas¢ pracy sprgtu wraz z narzutami,

* koszty pdrednie i zysk kalkulacyjny,

* podatki obliczone zgodnie z oba®ujacymi przepisami, ale z wygzeniem podatku VAT.

9.2.0bjazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i aig@ciji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektoramezoadi odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowyaz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych znmiangodni& wynikajacych z posfpu
robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania dwietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczéstwa ruchu,

(c) optaty/dzietawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, ciiloglv, kraweznikdw, barier,
oznakowa i drenau,

(f) tymczasowa przebudawirzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazddw i orgacji ruchu obejmuije:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowa
pionowych, poziomych, bariegwiatet,

(b) utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdoéw/przejazdow i ordggacii ruchu obejmuje:
(a) usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji obja®a, przejazdéw i organizacji ruchu
ponosi Zamawiagy.

10.PRZEPISY ZWI AZANE
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10.1.Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlgeenplity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamopublicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyboractidwianych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochroneeg@wpaarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2002 r. Nr 147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorzknieznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z
pdzn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrigngowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pdzn. zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach puhjich (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r.
Nr 204 poz. 2086).

10.2.Rozporzadzenia

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200 — w sprawie systemow
oceny zgodngi wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczanakowaniem CE (Dz.
U. Nr 209, poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200 — w sprawie okéenia
polskich jednostek organizacyjnych upawmsmnych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trylbuudzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U.
Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z drdé wrzeénia 1997 r. — w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieggiva i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 20403 w sprawie bezpiecastwa

i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowtdngDz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwcd®20. — w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecstea i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wimga 2004 r. — w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projekfp specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programmkcjonalno-aytkowego (Dz. U. Nr
202, poz. 2072).

— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu zwaka ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni®02 r. — zmieniace
rozporzdzenie w sprawie dziennika budowy, mamnta rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zamawiggego dane dotygee bezpiecaestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 198, poz. 2042).

10.3.Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowtmontaowych (tom |, 11, 111, 1V,
V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowtch Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i atstji, Centralny Grodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawz)01.

19



