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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot specyfikacji Technicznej Ogólnej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ogólna (STO) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z realizacją zadania pn. „Budowa siłowni plenerowej przy 

ul. Szkolnej  na terenie przylegającym do budynku Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 w 

Starachowicach   

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej Ogólnej 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Ogólna (STO) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu robót zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych jak w pt.1.1. 

1.1.1. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej Ogólnej 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 

Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR). 

1.1.2. Określenia podstawowe 

obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 

c) obiekt małej architektury; 

budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 

wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

budynku mieszkalnym jednorodzinnym – należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo 

budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb 

mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie 

nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o 

powierzchni całkowitej nie przekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. 

budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem 

małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, 

wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, 

budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące 

instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, 

stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci 

uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń 

technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i 

urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość 

użytkową. 

obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 

b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 

c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, 

drabinki, śmietniki. 

tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do 

czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do 

przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, 
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jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i 

powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 

budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 

odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 

przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 

budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej 

konserwacji. 

urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 

budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak 

przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także 

przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane 

wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 

projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 

potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w 

przypadku realizacji obiektów metodą montazu – także dziennik montażu. 

dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 

zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa 

geodezyjnego i kartograficznego: 

a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych 

podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz 

Ministrowi Spraw Zagranicznych, 

b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 

aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą 

jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 

wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w 

obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do 

stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, 

przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, 

przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 

zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 

odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
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grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w 

rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień 

(Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 

inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i 

praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w 

budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on 

interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze 

udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji 

oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 

1.2. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, STWiOR i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.2.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże protokolarnie Wykonawcy 

teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda 

lokalizację, oraz  jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden  komplety STWiOR. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 

chwili odbioru końcowego robót.  

Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną i dokumenty, zgodne z 

wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację 

projektową: dostarczoną przez Zamawiającego i sporządzoną przez Wykonawcę. 

1.2.2. Zgodność robót z dokumentacja projektową i STWiOR 

Dokumentacja projektowa, STWiOR oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z 

nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 

ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian 

i poprawek. 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 

wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i 

STWiOR. 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w STWiOR będą uważane za wartości docelowe, 

od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 

materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 

projektową lub STWiOR i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 

materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt 

wykonawcy. 

1.2.3. Zabezpieczenie terenu budowy 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót   
                                                                                                                                 

 
 

trona 6 

 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w 

tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki 

niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 

w cenę umowną. 

1.2.4.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:  

 utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej; 

 podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz bę dzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu 

lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

 lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych; 

 środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi; 

 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru. 

1.2.5. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 

przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 

magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji robót, albo przez personel Wykonawcy. 

1.2.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod 

jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Inspektora Nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 

dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 

odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni 

ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 

Zamawiającego. 

1.2.7. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
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zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły 

będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki 

powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony 

fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 

wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.2.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

Przed rozpoczęciem robót Kierownik Budowy zobowiązany jest do zapewnienia sporządzenia 

Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.2.9. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

1.2.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 

państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w 

pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia robót. W sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działa-

niach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne wymagane dokumenty. 

1.3. Materiały 

1.3.1. Źródła uzyskania materiałów  

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, 

zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub 

świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w STWiOR w celu 

udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania STWiOR w 

czasie postępu robót. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 

Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Specyfikacji Technicznej Wykonania i 

Odbioru Robót Technicznych (STWiOR). 

1.3.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i 

jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem 

eksploatacji złoża. 
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Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 

oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi 

Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakiegokolwiek złoża. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 

związane z dostarczeniem materiałów do robót chyba, że postanowienia ogólne lub szczegółowe 

warunków umowy stanowią inaczej. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane, z wykopów na terenie budowy lub z innych 

miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 

odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 

danym obszarze. 

1.3.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 

terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem oraz koniecznością 

wykonania tych robót po raz drugi. 

1.3.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją, jakość i właściwość do robót i 

były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 

miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

1.3.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub STWiOR przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 

materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora 

Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 

materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

1.4. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w STWiOR, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 

zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, STWiOR i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy 

dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
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Jeżeli dokumentacja projektowa lub STWiOR przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 

przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze 

wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora 

Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

1.5. Transport 

1.5.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie, na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, STWiOR i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w 

umowie. 

1.5.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 

dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 

użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

1.6. Wykonanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami STWiOR, i projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 

elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez 

Inspektora Nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej 

i w STWiOR, a także w normach. 

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie 

później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z 

tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

1.7. Kontrola jakości robót 

1.7.1. Zasady kontroli jakości robót 

1.7.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materia-

łów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, 

sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów 

oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

dokumentacji projektowej i STWiOR. 
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Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w STWiOR. W 

przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest 

konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy 

w celu ich inspekcji. 

Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 

personelu lub metod badawczych, jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 

ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 

materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 

Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 

Wykonawca. 

1.7.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie 

Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 

które budzą wątpliwości, co, do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 

Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 

Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 

Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i 

oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

1.7.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiOR, stosować 

można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

1.7.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia, jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

1.7.6. Badania przeprowadzone przez Inspektora Nadzoru 

Dla celów kontroli, jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu 

kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 

materiałów. 
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Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami STWiOR na podstawie 

wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 

badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i STWiOR. W takim 

przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 

zostaną przez Wykonawcę. 

1.8. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

 posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. 

U. 99/98), 

 posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą 

techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 

certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 

 znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 

98/99). 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez STWiOR, każda ich partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

1.9. Dokumenty budowy 

 [1] Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku 

budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 

[2] Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia, o 

jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w 

formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru 

robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 

[3] Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące 

dokumenty: 

 zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych, o których mowa w art. 29 ustawy Prawo 

Budowlane; 

 protokoły przekazania terenu budowy; 
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 umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi; 

 protokoły odbioru robót; 

 protokoły z narad i ustaleń; 

 operaty geodezyjne, 

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

1.10. Obmiar robót 

Dotyczy wynagrodzenia obmiarowego. Przy wynagrodzeniu ryczałtowym nie będzie dokonywany 

obmiar robót.  

1.11. Odbiór robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich STWiOR, roboty podlegają następującym odbiorom: 

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu; 

 odbiorowi częściowemu; 

 odbiorowi ostatecznemu (końcowemu); 

 odbiorowi pogwarancyjnemu. 

1.12. Podstawy płatności 

Zgodnie z warunkami umowy 

1.13. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami 

podanymi w pkt. 1.1.3. 

1.14. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w pkt. 1.2. 

1.15. Materiały 

Nie występują. 

1.16. Sprzęt 

1.16.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano pkt. 1.4. 

1.16.2. Sprzęt do wykonywania robót 

Wykonawca przystępujący do robót demontażowych powinien wykazać się możliwością korzystania z 

następującego sprzętu: 

 szlifierki kątowe;  

 piła do cięcia betonu/asfaltu; 

 elektronarzędzia; 

1.17. Transport 

1.17.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano pkt.1.5. 

1.18. Wykonanie robót 

1.18.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt.1.6. 

1.18.2. Warunki przystąpienia do robót 

Wykonawca powinien przystąpić do wykonania robót rozbiórkowych po dokonaniu zgłoszenia 

zamiaru wykonania robót budowlanych, po protokolarnym przejęciu placu budowy oraz 

odpowiednim jego zabezpieczeniu. 

Kontrola jakości robót 
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Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w pkt. 1.7. 

1.19. Obmiar robót 

1.19.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w pkt.1.10. 

1.19.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2, mb, t. 

1.20. Odbiór robót, 

Ogólne zasady odbioru robót podano w pkt.1.11. 

1.21. Podstawa płatności 

1.21.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano pkt. 1.12. 

1.21.2. Cena jednostkowa 

Cena wykonania jednostkowej miary demontażu właściwej dla danej czynności obejmuje wszelkie 

czynności związane z demontażem, rozebraniem danego elementu oraz jego właściwym 

(zagospodarowaniem) zgodnie z obowiązującymi przepisami  i normami oraz założeniami niniejszej 

dokumentacji technicznej. 
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1.22. Zakres robót  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych:    

- Określenia podstawowe 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami  i 

definicjami podanymi w pkt. 1.1.3. 

1.23. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w pkt. 1.2. 

1.24. Materiały 

1.24.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w pkt. 1.3. 

1.24.2. Rodzaje materiałów  

- piasek lub pospółka; 

- woda. 

1.24.3. Składowanie materiałów 

Beton do wykonania ławy należy bezpośrednio przed wbudowaniem dostarczyć z betoniarni. 

Podobnie należy postąpić z piaskiem/ pospółką. Obrzeża należy  składować na paletach w miejscu 

niekolidującym z wykonywaniem robót. 

1.25. Sprzęt 

1.25.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano pkt. 1.4. 

1.25.2. Sprzęt do ustawienia obrzeży 

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego. Przy wycinaniu 

rowków pod ławę należy stosować spalinowa piłę tarczową do ciecia. 

1.26. Transport 

1.26.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w pkt. 1.5. 

1.27. Wykonanie robót 

1.27.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt. 1.6. 

1.27.2. Wykonanie rowka pod obrzeże 

1.28. Kontrola jakości robót 

1.28.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w pkt. 1.7. 

1.28.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych 

do ustawienia betonowych obrzeży.  Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić 

na podstawie oględzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na 

powierzchniach i krawędziach elementu. Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy 

przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy.  

Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do 

badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. 

1.29. Badania w czasie robót 

1.30. Obmiar robót 
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1.30.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w pkt. 1.10. 

1.30.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeża. 

1.31. Odbiór robót 

1.31.1. Ogólne zasady odbioru robot 

Ogólne zasady odbioru robót podano w pkt. 1.11. 

1.31.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

1.32. Podstawa płatności 

1.32.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w pkt. 1.12. 

2. Wyposażenie siłowni plenerowej oraz obiekty małej architektury 

2.1. Przedmiot STWiOR 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem montażu wyposażeni siłowni 

plenerowej, strefy relaksu i obiektów małej architektury takich jak: kosze na śmieci, ławki,stojaki na 

rowery. 

2.2. Zakres stosowania STWiOR 

Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) stanowi dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót jak w pt.1.1. 

2.3. Zakres robót  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych:    

Siłownia plenerowa będzie wyposażona w urządzenia do ćwiczenia oraz strefę relaksu: 

Stół do gry w szachy ( 1 szt )- Stół betonowy do gry w szachy lub chińczyka wykonany jest z 
wibrowanego 
betonu, zbrojonego drutem o średnicy 8 mm. Blat stołu o wymiarach 850x 850x80 
mm jest szlifowany i malowany lakierem odpornym na warunki atmosferyczne. 
Dookoła blatu listwa aluminiowa o zaokrąglonych krawędziach, uniemożliwiająca 
przypadkowe skaleczenie się, oraz obicie stołu. 
Pola do gry w chińczyka i szachy wykonane są z płyty granitowej, wtopionej w blat 
stołu. Siedziska wykonane są z tworzywa sztucznego, kolor brązowy. 
Montaż stołu odbywa się poprzez wkopanie na głębokość 230 mm. 
Prefabrykaty betonowe ułatwiające montaż w komplecie. 

2.2. STREFA II - plac zabaw o charakterze sprawnościowym 

Plac zabaw o charakterze sprawnościowym wyposażony będzie w: 

a) Tablica informacyjna (1szt)– regulamin korzystania z siłowni zewnętrznej.  

b) Zestaw zabawowy Tropicana 

c) Huśtawka wahadłowa bocianie gniazdo 

d) Trampoliny szt. 3 

e) Stacja Street workout 

    

2.3.  STREFA III  - Siłownia plenerowa  

Teren przeznaczony pod urządzenia siłowni plenerowej trawiasta, grunt rodzimy. 
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Urządzenia rozmieszone będą z zachowaniem stref bezpieczeństwa. 

Siłownia plenerowa będzie wyposażona w urządzenia do ćwiczenia dla dwóch osób: 

a) Wyciskanie siedząc 

Kategoria urządzenia: budowa mięśni 

Funkcje urządzenia:  Wzmacnia mięśnie klatki piersiowej, barków i ramion. 

b) Biegacz  

Kategoria urządzenia: aerobowe 

Funkcje urządzenia: Wzmacnia mięśnie i stawy nóg, rozciąga je, aktywuje stawy biodrowe, poprawia 

koordynację ruchową. 

c) Orbitrek  

Kategoria urządzenia: aerobowe 

Funkcje urządzenia: Aktywuje ruch bioder, barków oraz ramion, wzmacnia stawy, rozciąga mięśnie 

rąk i nóg. Poprawia krążenie krwi i koordynację ruchową. 

d) Podciąg górny 

Kategoria urządzenia: budowa mięśni  

Funkcje urządzenia: Wzmacnia mięsnie pleców i ramion 

e)Wioślarz 

Kategoria urządzenia: budowa mięśni 

Funkcje urządzenia: Wzmacnia mięsnie pleców i ramion 

f)Prasa nożna 

Kategoria urządzenia: budowa mięśni 

Funkcje urządzenia: Wzmacnia mięsnie ud i łydki  

g)Drabinka + drążek  

Kategoria urządzenia: budowa mięśni 

Funkcje urządzenia: Wzmacnia mięsnie pleców i ramion 

h)Poręcze równoległe 

Kategoria urządzenia: budowa mięśni 

Funkcje urządzenia: Wzmacnia mięsnie ramion  

i)Ławka 

Kategoria urządzenia: budowa mięśni 

Funkcje urządzenia: Wzmacnia mięsnie brzucha 

j) Twister 

Kategoria urządzenia: budowa mięśni 

Funkcje urządzenia: Wzmacnia mięsnie skośne brzucha 

i)Wahadło 

Kategoria urządzenia: budowa mięśni 

Funkcje urządzenia: Wzmacnia mięsnie skośne i proste brzucha 

 

Konstrukcja nośna urządzeń siłowni plenerowej  

Konstrukcja wykonana ze stalowych rur o przekroju ø 89mm i grubości 3,6 mm. Tuleje montażowe 

okrągłe, o grubości 8 mm. Pozostałe elementy konstrukcji wykonane z rur o przekroju ø 60-89 mm i 

grubości 3,0 – 3,2 mm. Poręcze i uchwyty wykonane z rur stalowych o przekroju nie większym niż ø 
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43mmi grubości 3,0 – 3,2 mm. Wszystkie zakończenia rurowe zaślepione (zakończone) stalowymi 

zaślepkami i wyposażone w gumowe rękojeści. Siedziska, oparcia wykonane z polietylenu dużej 

gęstości z otworami odprowadzającymi wodę. Elementy ruchome zabezpieczone przed nadmiernym 

wychyleniem (powyżej 55 stopni), oraz ewentualnym zakleszczeniem lub przytrzaśnięciem, poprzez 

zastosowanie wewnętrznych ograniczników odbojowych. Redukcja siły uderzeń elementów 

swobodnie opadających poprzez zastosowanie wewnętrznych amortyzatorów uniemożliwiających 

przytrzaśnięcie. Odległości pomiędzy poszczególnymi elementami ruchomymi nie mniejsze niż 30cm, 

co stanowi zabezpieczenie przed zakleszczeniem części ciała użytkowników. Otwory w siedziskach i 

oparciach 15mm x 45mm zabezpieczające przed zakleszczeniem. Śruby metryczne, ocynkowane; 

nakrętki samohamowne, ocynkowane; zaślepki maskujące plastikowe, zabezpieczające przed 

odkręceniem. W przegubach łożyska kulkowe, bezobsługowe, metryczne, przeznaczone do użytku 

zewnętrznego. Urządzenie zabezpieczone antykorozyjnie epoksydowymi farbami proszkowymi. 

2.4.    Elementy małej architektury  

Elementy małej architektury zlokalizowane będą w obrębie wszystkich stref i będą to: 

a) kosze na śmieci 

Projektuje się 2 kosze stalowe, wysokości całkowitej 115 [cm], pojemność ok. 40 l, średnicy 38 [cm]. 

Prefabrykowany słupek kosza z kotwą osadzić w fundamencie na głębokość 40 [cm]. Fundament o 

wymiarze 20x20x50 [cm], beton klasy C16/20.  

b) ławki parkowe z oparciem 

Projektuje się 4 wolnostojące ławki stalowo drewniane, długości 180 [cm], głębokość 45 [cm], 

wysokość 43/75 [cm].  

c) stojak rowerowy 

Projektuje się 1 stojak rowerowy. 

2.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z definicjami podanymi w pkt. 1.1.3. 

2.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w pkt. 1.2. 

2.6. Materiały 

2.6.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w pkt. 1.3. 

2.6.2. Rodzaje materiałów  

- Tuleje do mocowania elementów wyposażenia; 

- Beton klasy C16/20 do wykonania fundamentów; 

- Ławki, stalowo drewniane z oparciem  

- Kosze na śmieci 

- Wypych górny   
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- Biegacz 

- Orbitrek 

- Podciąg górny 

- Wioślarz 

- Prasa nożna 

- Drabinka + drążek 

- Poręcze równoległe 

- Ławka 

- Twister 

- Wahadło 

- Tablice z regulaminem  

2.6.3. Składowanie materiałów 

Wyposażenie siłowni plenerowej oraz pozostałe elementy małej architektury dostarczyć na budowę 

bezpośrednio przed wbudowaniem lub składować w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych 

przed dostępem osób trzecich. Mieszankę betonową dostarczyć na budowę bezpośrednio przed 

wykonaniem fundamentów, konsystencja wilgotna lub gęsto plastyczna.  

Sprzęt 

2.6.4. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano pkt. 1.4. 

2.6.5. Sprzęt do montażu elementów małej architektury 

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego. 

2.7. Transport  

2.7.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w pkt. 1.5. 

2.7.2. Transport elementów małej architektury  

Materiały  mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Powinny być zabezpieczone 

przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu. 

2.8. Wykonanie robót 

2.8.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt. 1.6. 

2.8.2. Montaż elementów małej architektury  

Elementy malej architektury montować zgodnie z zaleceniami producenta, zapisami dokumentacji 

projektowej oraz obowiązującymi przepisami i normami. 

2.9. Kontrola jakości robót 

2.9.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w pkt. 1.7. 

2.9.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić kompletność i jakość materiałów.  

2.10. Badania w czasie robót 

W czasie robót należy sprawdzać wykonanie: 
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a) kształt i wymiar wykopów pod fundamenty elementów małej architektury; 

b) ustawienia tulei sprzętu sportowego zgodnie z zaleceniami producenta; 

c) prawidłowości ustawienia i montażu elementów małej architektury. 

2.11. Obmiar robót 

2.11.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w pkt. 1.10. 

2.11.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest 1 komplet zamontowanego elementu małej architektury.  

2.12. Odbiór robót 

2.12.1. Ogólne zasady odbioru robot 

Ogólne zasady odbioru robót podano w pkt. 1.11. 

2.12.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

 wykonanie wykopów pod fundamenty, 

 wykonanie montażu tulei w fundamencie betonowym; 

2.13. Podstawa płatności 

2.13.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w pkt. 1.12. 

2.13.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania montażu 1 kompletu elementu małej architektury obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze; 

 dostarczenie materiałów; 

 wykonanie wykopów pod fundamenty i osadzenie tulei do montażu wyposażenie siłowni 

plenerowej; 

 wykonanie fundamentów z betonu C16/20; 

 ustawienie, złożenie poszczególnych wyposażenia siłowni plenerowej i elementów małej 

architektury. 

3. Tereny zielone 

3.1. Przedmiot STWiOR 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem terenów zielonych przy 

projektowanej siłowni plenerowej. 

3.2. Zakres stosowania STWiOR 

Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) stanowi dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót jak w pt.1.1. 

3.3. Zakres robót  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych:    z 

wykonaniem terenów zielonych przy projektowanej siłowni plenerowej.  

3.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z definicjami podanymi w pkt. 1.1.3. 

3.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w pkt. 1.2. 

3.6. Materiały 
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3.6.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w pkt. 1.3. 

3.6.2. Rodzaje materiałów  

- Humus/ziemia urodzajna; 

- nasiona traw; 

3.7. Sprzęt 

3.7.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano pkt. 1.4. 

3.7.2. Sprzęt do montażu elementów małej architektury 

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego. 

3.8. Transport  

3.8.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w pkt. 1.5. 

3.8.2. Transport elementów małej architektury  

Materiały  mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Powinny być zabezpieczone 

przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu. 

3.9. Wykonanie robót 

3.9.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt. 1.6. 

3.10. Kontrola jakości robót 

3.10.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w pkt. 1.7. 

3.10.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić kompletność i jakość materiałów.  

3.11. Badania w czasie robót 

W czasie robót należy sprawdzać wykonanie: 

d) Równomierność rozścielenia humusu/ziemi urodzajnej; 

e) Równomierność wysiania nasion traw; 

3.12. Obmiar robót 

3.12.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w pkt. 1.10. 

3.12.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego trawnia.  

3.13. Odbiór robót 

3.13.1. Ogólne zasady odbioru robot 

Ogólne zasady odbioru robót podano w pkt. 1.11. 

3.13.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Nie dotyczy. 

3.14. Podstawa płatności 

3.14.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w pkt. 1.12. 

 

 


