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WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna — wymagania og6lne — odnosi si¢ do wymagan wspolnych dla
poszczegbdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktore zostang
wykonane w ramach projektu: ,,Budowa ul. Granicznej w Witoblu
powiat Poznan cz. sieci sanitarne”

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacje techniczne stanowig cze$S¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych
1 nalezy je stosowac¢ w zlecaniu 1 wykonaniu robot opisanych w punkcie poprzednim.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczng
Wymagania ogoélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej zestawionymi
szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi:

S 00. Wymagania ogdlne

S 01. Wytyczenie trasy i punktoéw wysokosciowych
S 02. Roboty ziemne

S 03. Kanalizacja deszczowa

S 04. Zbiorniki retencyjno-rozsaczajace i osadniki

Informacja o terenie budowy

Sie¢ kanalizacyjna deszczowa
Projektowana sie¢ kanalizacyjna ma za zadanie odprowadza¢ Scieki opadowe
z budowanej ulicy Stawnego w m. Rosnéwko.
Kanalizacja be¢dzie odprowadzala $cieki opadowe z nowej nawierzchni kostki brukowej
1 rozsgczata je poprzez 2 zbiorniki rozsaczajace do gruntu pod jezdnig.
Glegbokos¢ posadowienia dna kanatu deszczowego @200 wynosi od 1,84 do 2,40 m.

Charakterystyczne parametry sieci kanalizacji deszczowej:

o dlugo$¢ kanatow deszczowych , 9315 PVC SN16 1=68,1m,
o dlugo$¢ kanatow deszczowych , 9315 PVC SN12 1=172,7 m,
e dhugos¢ kanatéw deszczowych , 6315 PVC SN8 1=474,3 m,
o dlugo$¢ przykanalikéw deszczowych , 8200 PVC SN16 | =13,6 m,
e ilos¢ studzienek @600 mm —S2-S18 n=17 szt.,
o ilos¢ studzienek rewizyjnych g1000 mm —S1 n=1szt.,

e ilos¢ wpustow deszczowych ulicznych przykraweznikowych n=7szt.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w specyfikacji technicznej wymienione ponizej nalezy

rozumie¢ nastepujaco:

o Budowa drogowa — obiekt budowlany nie bedacy budynkiem, stanowigcy odrebny
element technologiczny

e Ogrodzenie - obiekt nie bedacy budynkiem, stanowigcy odrebny element technologiczny

o Sie¢ kanalizacyjna - obiekt nie be¢dacy budynkiem, stanowigcy odrebny element
technologiczny

o Sie¢ wodociagowa - obiekt nie bedacy budynkiem, stanowigcy odrebny element
technologiczny

e Pas drogowy — wydzielony pas terenu przeznaczony dla ruchu z wszelkimi urzadzeniami



o Dziennik budowy - opatrzony pieczecia organu nadzoru budowlanego zeszyt
z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie
wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonanych odbiorow robot,
przekazywania polecen 1 innej korespondencji pomiedzy inspektorem nadzoru,
wykonawcg 1 projektantem

e Zadanie budowlane — przedsi¢wziecie budowlane lub jego cze$¢, stanowigce odrgbng
catos¢ konstrukcyjng lub techniczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkcji techniczno — uzytkowych

e Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji zadania budowlanego,
przedsigwzigcia, posiadajaca uprawnienia budowlane do realizacji tego rodzaju zadania

e Laboratorium — laboratorium budowlane zaakceptowane przez strong zamawiajgca,
niezbedne do przeprowadzania wszelkich badan i prob zwigzanych z ocena jako$ci
materiatow oraz robot

e Materialy — wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania robot, zgodne z
dokumentacja budowlang i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez inspektora
nadzoru

o Odpowiednia zgodno$¢ — zgodno$¢ wykonanych robot z Polskimi Normami,
dokumentacja budowlana, dopuszczalnymi tolerancjami, a jes$li przedzial tolerancji nie
zostal okre§lony z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla innego
rodzaju robot budowlanych

« Polecenie inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane wykonawcy przez
inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy

o Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna be¢daca autorem dokumentacji
projektowej

o Rysunki — czes¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot

o Slepy kosztorys, przedmiar robét — wykaz robot z podaniem ich ilosci.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie placu budowy

Inspektor Nadzoru w wyznaczonym terminie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi  wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wspotrzedne punktow gtownych trasy oraz reperow, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz
dokumentacji projektowej i dwa komplety specyfikacji technicznej. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili koncowego
odbioru robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy 1 utrwali
na wlasny koszt.

1.5.2. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektows i specyfikacja techniczna

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inspektora Nadzoru stanowig cze$¢ kontraktu, a wymagania
wyszczegolnione cho¢by w jednym z nich sg obowigzujace dla wykonawcy, tak jakby zawarte
byly w catej dokumentac;ji.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ bledow w dokumentacji przetargowej, a 0 ich
odkryciu powinien natychmiast powiadomi¢ strong¢ zamawiajaca, ktéra dokona odpowiednich
zmian i poprawek.



1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ bezpieczenstwo na placu budowy i na

zewnatrz placu budowy poprzez:

e utrzymywanie bezpiecznych warunkéw pracy
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia bezpieczenstwa ruchu publicznego na terenie
budowy, zabezpieczenia doj$s¢ do budynkéw w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia robot.
Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzadem i organem zarzadzajacym ruchem projekt
organizacji ruchu oraz plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w okresie trwania budowy.

« publiczne ogloszenie rozpoczecia robot
Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem
w sposob uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach okreslonych przez
Inspektora Nadzoru tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora
Nadzoru. Tablice informacyjne bgda utrzymywane przez Wykonawce

w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

e utrzymywanie tymczasowych srodkow zabezpieczajacych na placu budowy
W czasie wykonywania robot Wykonawca wykona drogi dojazdowe, dostarczy , zainstaluje
1 bedzie obstugiwatl wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie, jak : Swiatla
i znaki ostrzegawcze sygnalizacyjne, ogrodzenia ,porgcze, o§wietlenie, dozorcow, wszelkie
inne $rodki niezbedne do ochrony robot , wygody spotecznosci i innych zapewniajac
w ten sposob bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych . Koszt wykonania i utrzymania doj$é
do budynkow i drog objazdowych nie podlega odrebnej zaptacie, przyjmuje si¢, ze jest
wlaczony w cen¢ kontraktowa . Wykonawca zapewni state warunki widocznos$ci w dzien i
w nocy tych znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgleddow bezpieczenstwa.
Wszystkie znaki 1 inne urzadzenia beda akceptowane przez inspektora nadzoru .

e zapewnienie wystarczajacych srodkow zapobiegajacych uszkadzaniu drog
Koszt zabezpieczenia terenu budowy podlega odrgbnej zaptacie zgodnie z p. 9.3.2.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakofczenia i odbioru koncowego robot.

1.5.4. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robat

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego. W okresie trwanie budowy i
wykanczania robot Wykonawca bedzie:
« utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej
o podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisow
i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy
a w szczeg6lnosci:
Ustawy z dnia 16 pazdziernika 1991 r. o ochronie przyrody,
Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska,
Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach,

Rozporzadzenie MOSZNIL z dnia 13 maja 1998 r. w sprawie dopuszczalnych norm
hatasu w srodowisku
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0sob lub wtasnosci spoteczne;j
1 innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
W nastepstwie jego sposobu dziatania.
o Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na: lokalizacje baz,
warsztatow, magazynow, sktadowisk 1 drog dojazdowych, §rodki ostroznosci
zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pylami lub



substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami, mozliwos$cia
powstania pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca robot bedzie przestrzegal przepisow ochrony przeciwpozarowej; bedzie
utrzymywal sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ do uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot bgda mialy §wiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatow na $rodowisko. Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia
tylko w czasie robot, a po zakonczeniu rob6t ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste)
moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode¢ na uzycie
tych materiatow od wlasciwych organéw administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyl materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami,
a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiajacy.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i urzadzenia
podziemne (takie jak rurociagi, kable) i nadziemne potwierdzone informacjami dostarczonymi
przez stron¢ zamawiajacg w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwlocznie zawiadomi Inspektora Nadzoru i udzieli wszelkiej
pomocy przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ ze wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi 1 urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych przez stron¢ zamawiajaca.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Pojazdy lub tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na
swiezo ukonczony fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe
wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i odpowiednia odziez
dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeknieniem



wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie
kontraktowej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia
przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty w stanie zadowalajagcym do czasu odbioru koncowego
robot.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne 1
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane
z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw
1 wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypehienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposéb ciaggly bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.5.12. Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego

Wykonawca jest odpowiedzialny za organizacje¢ 1 utrzymanie ruchu publicznego poprzez
wybudowanie objazdow 1 doj$¢ do budynkéw w trakcie prowadzenia robo6t 1 do ich rozbidrki
po zakonczeniu robot.
Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi — Nadzoru do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi 1 organem zarzadzajacym ruchem
projekt organizacji ruchu w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb
1 postgpu robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawceg na
biezaco. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zajecia pasow drogowych, wykonania
i uzgodnienia projektu organizacji ruchu.

1.5.13. Odbior techniczny i rozruch

Zamawiajacy nie narzuca kolejnosci wykonywania poszczegdlnych zadan wchodzacych
w sktad zakresu robdt do wykonania w ramach kontraktu. Odbior techniczny koncowy
zostanie przeprowadzony dla wszystkich robot prowadzonych w ramach kontraktu.
Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia na pisSmie o dacie rozpoczecia
1 planowanej dacie zakonczenia robot.

1.5.14. Stanowiska archeologiczne

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest do
natychmiastowego wstrzymania robdt i powiadomienia o tym Inspektora Nadzoru oraz
Konserwatora Zabytkow. Do momentu uzyskania od Inspektora Nadzoru pisemnego
zezwolenia pod grozbg sankcji nie wolno mu ich wznowi¢ (na danym obszarze). Wykonawca
przyjmuje do wiadomos$ci, ze dalsze roboty moga by¢ prowadzone pod nadzorem
odpowiednich stuzb.
Wszelkie koszty spowodowane natrafieniem na znaleziska archeologiczne poniesie
Zamawiajacy.
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1.5.15. Instalacje nad- i podziemne

Informacje odno$nie charakteru gruntu i podglebia na terenie placu budowy podano
w pkt. 1.3 niniejszej specyfikacji a przyblizong lokalizacje istniejacych instalacji podziemnych
podano na rysunkach. Nie zwalnia to jednak wykonawcy od obowigzku sprawdzenia tych
danych oraz ich uaktualnienia o stwierdzone roznice. Przed rozpoczeciem prac budowlanych
Wykonawca zasiggnie informacji na temat istnienia i zapozna si¢ z rozplanowaniem
napowietrznych linii telefonicznych 1 elektrycznych, oraz wszystkich wspornikow, czgsci i
wyposazenia z nimi zwigzanego, a takze podziemnych linii elektrycznych, telefonicznych,
kanatéw $ciekowych, magistrali wodnej i rur przesylu gazu i paliw na terenie przeznaczonym
do prowadzenia prac.
Jesli konieczne jest wykonanie prac w poblizu urzadzen, nalezy na piSmie przedstawié
zezwolenie wydane przez wlasciwe wladze.
Wszelkie prace realizowane w poblizu istniejacych instalacji nad- i podziemnych winny by¢
wykonywane przy zastosowaniu odpowiednich $rodkoéw ostroznosci i odpowiednich
zabezpieczen. Zakres zabezpieczen powinien byé przedstawiony do zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru oraz powinien spetnia¢ wszystkie istniejgce w tym zakresie przepisy.
W przypadku jednak jakiegokolwiek uszkodzenia badz zepsucia istniejacych urzadzen
nadziemnych lub podziemnych, szkody zostang natychmiast naprawione lub dokonana
zostanie niezbedna wymiana przez Wykonawcg na jego wiasny koszt wedlug wymagan Wtadz
Urbanistycznych.
1.5.16. Wycinka drzew i krzewow

Nie przewiduje si¢ wycinki drzew z projektowanej jezdni i1 pobocza.

2. MATERIALY

Materiaty musza by¢ z asortymentu biezaco produkowanego i odpowiada¢ normom

I przepisom wymienionym w Specyfikacji oraz ich najnowszym wersjom tu nie
wymienionym.
Materialy i1 urzadzenia, ktorych to dotyczy musza posiada¢ wymagane dla nich $wiadectwa
dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawa certyfikaty bezpieczenstwa. Na zyczenie
Inspektora Nadzoru takie $wiadectwa winny by¢ niezwlocznie przez Wykonawce
przedstawione.
Chociaz projekt ten oparty jest o polskie wytyczne projektowania, akceptacje otrzyma rowniez
sprzgt skonstruowany wedlug innych standardéw mig¢dzynarodowych i spehiajacy kryteria
konstrukcyjne oraz wymagania eksploatacyjne zawarte w niniejszym dokumencie. Dostawca i
Wykonawca s3 zobowigzani do dostarczenia dowodow potwierdzajacych powyzsza zgodno$¢.
Akceptacja takiego sprz¢tu nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowigzan wynikajacych z tego
Kontraktu 1 réznych gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie. Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenie angielskich i polskich tlumaczen dokumentéw zwigzanych z
Materialami, a istniejgcych w innych jezykach.

2.1. Zrédla uzyskania materialow

Wykonawca poda w terminie sktadania oferty nazwe¢ producentow, od ktérych proponuje
zakupi¢ materialy , surowce czy urzadzenia. Na 3 tygodnie przed planowanym zloZeniem
zamowienia Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru nazwy firm producentow
materiatow 1 wyposazenia , od ktoérych proponuje uzyska¢ materiaty wyroby i inne rzeczy
konieczne do realizacji prac. Wykonawca nie ztozy zaméwien w jakiejkolwiek firmie bez
wczesniejszego uzyskania zgody inspektora nadzoru.
Wykonawca przedstawi odpowiednie $wiadectwa, w tym certyfikaty dopuszczajace do
stosowania w budownictwie , certyfikaty na znak bezpieczenstwa B .
Zatwierdzenie partii (czeSci) materiatlow z danego zrodta nie oznacza automatycznie,
ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.
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Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciagly spelniaja wymagania specyfikacji
technicznych w czasie postepu robot.
Jezeli Wykonawca bedzie chciat dokona¢ zmiany dostawcy materiatow w stosunku do listy
dolaczonej do Oferty, to wtedy winien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o sugerowanych
zmianach, uzyska¢ jego akceptacje oraz winien pokry¢ dodatkowy koszt takich zmian
wyniktych po stronie Inspektora Nadzoru w rezultacie ich wprowadzenia.
2.2. Pozyskiwanie materialdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odpowiednich wtadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrédel miejscowych wlaczajac w to zroédta wskazane
przez Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych
1 laboratoryjnych oraz proponowanag przez siebie metode wydobycia 1 selekecji do
zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie
wymagan iloSciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek Zrodta. Wykonawca
poniesie wszystkie koszty a w tym oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem, materialdéw do robot.
Humus 1 nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub
z innych miejsc wskazanych w kontrakcie beda wykorzystane do robdt lub 1 odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan kontraktu lub wskazan Inspektora Nadzoru. Za wyjatkiem
uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopoéw w obrgbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczeg6dlnione
w kontrakcie.
Eksploatacja Zrodel materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materialow
Wytwoérnie materiatow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru
w celu sprawdzenia zgodnos$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki
materiatdw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materialdéw pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni beda
zachowane nastepujgce warunki:
e Inspektor Nadzoru bedzie mial zapewniong wspodtprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materialdow w czasie przeprowadzania inspekcji,
o Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci
wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji kontraktu.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Jezeli podczas realizacji Kontraktu Wykonawca dopusci do dostarczenia na plac budowy
materialow, ktére w opinii Inspektora Nadzoru sa nieodpowiedniej jakosci, to Inspektor
Nadzoru zazada od Wykonawcy uzyskania materialow z innego, zatwierdzonego zrddta.
Wykonawca bedzie zobowigzany do pokrycia wszystkich dodatkowych kosztow zwigzanych z
dostarczeniem takich materiatow.
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badZ zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialdéw do innych robét niz te, dla
ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materialdw zostanie przewarto§ciowany przez
Inspektora Nadzoru.
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Kazdy rodzaj robot, w ktérych znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem.

2.5. Przechowywanie i magazynowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ 1
wlasciwo$¢ do robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrgbie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Materialy alternatywne

Jesli specyfikacje techniczne przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru.

3. SPRZET
3.1. WyKkorzystywanie sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i1 powinien odpowiada¢ pod wzglgdem typow i iloSci
wskazaniom zawartym w specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony
I zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie
z zasadami okreslonymi w specyfikacjach technicznych 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru
w terminie przewidzianym kontraktem.
Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawey lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli specyfikacje techniczne przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
wyboru 1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow kontraktu, zostang
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot

4. TRANSPORT

4.1. Srodki transportu (pojazdy)
Wszystkie §rodki transportu uzywane przez Wykonawce musza posiada¢ odpowiednie
zezwolenia oraz aktualne badania techniczne.
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Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych obcigzen na o przy transporcie

materiatdw/sprzetu na i z terenu robot. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie

takich srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot

1 wlasciwosci przewozonych materialow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami

okreslonymi w specyfikacjach technicznych i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie

przewidzianym kontraktem. Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot

zgodnie z zasadami okreslonymi w specyfikacjach technicznych 1 wskazaniami Inspektora

Nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢

uzyte przez Wykonawce pod warunkiem:

e uzyskania odpowiedniej zgody z Wydziatu Komunikacji,

o przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéow drog publicznych na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z kontraktem, oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatéw 1 wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z wymaganiami
specyfikacji technicznych, programem zapewnienia jako$ci, projektem organizacji robot oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementdw robot zgodnie z wymiarami i1 rzgdnymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
1 wyznaczaniu robot zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wlasny koszt.

5.2. Poleenia Inspektora Nadzoru

Polecenia Inspektora Nadzoru bgda wykonywane w czasie przez niego okreslonym. Jezeli
warunek ten nie zostanie spetniony, roboty moga zosta¢ zawieszone. Wszelkie dodatkowe
koszty z tego wynikajace beda ponoszone przez Wykonawce.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoS$ci
Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty

Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony
sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujgce
wykonanie robot zgodnie ze specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
- cze$¢ 0golna opisujaca:

e organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

« organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

« bhp,

o wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

o wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jako§¢ 1 terminowo$¢ wykonania

poszczeg6lnych elementow robot,

14



o system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig
wykonywanych robot,

e wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiarow i kontroli,

e sposob oraz form¢ gromadzenia wynikéw badan, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow a takze wycigganych wnioskow 1 zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposob i form¢ przekazywania tych
informacji Inspektorowi Nadzoru,

- cze$¢ szczegdlowa opisujacy dla kazdego odcinka (zadania) robot:

o wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
pomiarowo-kontrolne,

o rodzaje i 1lo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp.,

o sposob zabezpieczenia 1 ochrony tadunkow przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu.

e sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot
Celem kontroli robo6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggna¢ zalozong jakos¢ robot.
Jednostki miar. Jednostki miar bgda okreslane jedynie w systemie metrycznym (SI)
Uzywane jednostki wykazano ponizej

Czas sekunda 1s
minuta 1min=60s
godzina 1 h =60 min=3600 s
doba 1 d=24 h=86 000 s
Dhugos¢ metr Im
milimetr 1 mm=0,001m
Powierzchnia metr kwadratowy 1m?
Objetosé metr szeScienny 1md
1 litr 11=0,001 m3
Masa kilogram 1 kg
tona 1t=1000 kg
Sita niuton 1 N =1m kg/s?
kiloniuton 1 kN =1000 N
Naprezenie 1 kN/m?
1 N/mm?
Cis$nienie pascal 1Pa=1N/m?
milibar 1 mbar = 102 Pa
Moc wat 1 W =1m2 kg/s®
kilowat 1 kw =1000 W
Temperatura stopien Celsjusza 1°C
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Normy. Podstawowym dokumentem normujacym calo$¢ zagadnien branzy budowlanej
w Polsce jest Prawo Budowlane, Ustawa z 7 lipca 1994r. i jej pozniejsze nowelizacje
(Dz. U. nr 89 z 1994 r., poz. 414 z pozniejszymi zmianami), Ustawa z dn. 27 marca 2003r.
(Dz. U. Nr 80/03 p0z.718).

Materiaty, instalacje, robocizna 1 wykonawstwo dotyczace i zwigzane z wykonaniem prac

bedzie zgodne z najnowszymi wersjami polskich przepiséw, o ile szczegotowe Wytyczne nie

stanowig inaczej, a ich jako$¢ nie jest nizsza niz tam okreslona.

Kazdy wyrob budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania

w budownictwie musi by¢ zgodny z jednym z trzech nastepujacych dokumentow odniesienia:

e 7 Kkryteriami technicznymi - w odniesieniu do wyrobow podlegajacych certyfikacji na

Znak Bezpieczenstwa

¢ 7z wlasciwg przedmiotowo Polska Normg wyrobu

e 7z Aprobata Techniczng w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie ustanowiono Polskiej
Normy, lub wyrobu, ktérego wiasciwosci uzytkowe (odnoszace sie¢ do wymagan
podstawowych) roznig si¢ istotnie od wlasciwosci okreslonych w Polskiej Normie.

Zgodnos¢ z dokumentem odniesienia jest potwierdzana nastgpujagcymi procedurami

atestacyjnymi:

- certyfikacja na Znak Bezpieczenstwa - na wyréb wydawany jest Certyfikat na Znak
Bezpieczenstwa; wykaz wyrobow objetych certyfikacja na Znak Bezpieczenstwa (oraz
jednostki wydajace Certyfikaty) okresla Rozporzadzenie Rady Ministréw z 9 listopada
1999r w sprawie wykazu wyrobow wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow
importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo shuzacych
ochronie lub ratowaniu zycia i zdrowia lub $rodowiska, podlegajacych obowigzkowi na
Znak Bezpieczenstwa 1 oznaczania tym Znakiem oraz Wyrobdéw podlegajacych
obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji Zgodnosci
(Dz. U. nr5 2z 2000r, poz. 53),
certyfikacje zgodnosci - na wyrdb wydawany jest Certyfikat Zgodnos$ci z Polska Norma
lub Certyfikat Zgodnos$ci z Aprobatg Techniczna,
deklaracja zgodnos$ci producenta - producent wydaje Deklaracje Zgodnosci z Polska
Normg lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczng; zasady wydawania 1 wzor
deklaracji  zgodnosci okresla Rozporzadzenie Ministra Spraw  Wewnetrznych
1 Administracji z 31 lipca 1998r. z sprawie systemoéw zgodno$ci, wzoru Deklaracji
Zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. z 1998 nr 113, poz. 728).

Z wyrobow przeznaczonych do obrotu i powszechnego stosowania wydzielono wyroby nie

majace istotnego wpltywu na spetlienie wymagan podstawowych oraz wyroby wytwarzane i

stosowane wedtug tradycyjnie uznanych sztuki budowlanej. Wyroby te sa dopuszczone do

obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na mocy prawa, bez koniecznos$ci
przeprowadzania oceny przydatnosci, atestacji zgodnosci oraz ich znakowania. Wykaz tych
wyrobow okresla Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24 lipca
1998r, w sprawie wykazu wyrobéw budowlanych nie majacych istotnego wplywu na
spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych wedlug uznanych zasad

sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99 z 1998, poz. 637)

Pozostate wyroby przeznaczone do obrotu i powszechnego stosowania, podlegaja procedurom

okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 05 sierpnia

1998.

Tam, gdzie w Specyfikacji opisano stosowane materiaty i surowce to beda one zgodne

z podanymi danymi szczegdétowym. Materialy i surowce nie objete polskimi normami beda

reprezentowaty najwyzsza jako$¢ w swojej klasie.

Przepisy przywotane:
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Prawo Budowlane, Ustawa z 7 lipca 1994r. (tekst jedn.: Dz. U. nr 243 z 2010r, poz. 1623
z p6zniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z 31 lipca 1998r.

W sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru Deklaracji Zgodno$ci oraz sposobu znakowania
wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania

w budownictwie. (Dz. U. z 1998 nr.113, poz.728),

Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z 5 sierpnia 1998 r. -
w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz. U. Nr 107, poz. 679),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji o systemie oceny zgodnosci
z 30 sierpnia 2002 r. (Dz. U. Nr 166, poz. 1360, 2002 r.)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 16 kwietnia 2004 r.
0 wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 z 2004, poz. 881),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dot.
bioz oraz planu bioz (Dz. U. Nr 120 poz.1126, 2003 r.).

Normy przywotane:

PN-1SO-7737:1994 .Tolerancje w budownictwie. Przedstawianie danych dotyczacych
doktadno$ci wymiarow

PN-ISO-3443-7:1994 Tolerancje w budownictwie. Ogoélne zasady ustalania kryteriow
odbioru, kontrola zgodnos$ci wymiaréw z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna
PN-1S0O-3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robdt budowlanych.
PN-1S0-3443-5:1994 Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie Szeregi wartosci
stosowane do wyznaczania tolerancji

PN-1SO-7976-2 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkow i elementow
budowlanych. Usytuowanie punktow pomiarowych.

PN-1SO 7976-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkow

1 elementow budowlanych. Metody 1 przyrzady.

Warunki eksploatacyjne. Wszelkie obiekty, instalacje i wyposazenie, instrumenty materiaty
beda zdolne do funkcjonowania w sposdb okreslony w warunkach atmosferycznych
1 eksploatacyjnych, jakie moga wystepowac na miejscu budowy.

Wykonawca moze zaktadaé, ze warunki te beda si¢ miesci¢ w nastepujacych granicach:

Temperatura. -30 do 35 °C
Wilgotnos¢ O do 95%
Ci$nienie atmosferyczne 850 do 1200 mbar.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jako$ci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek, badan materiatow 1
przeprowadzania prob szczelnosci oraz robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli
Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bgdzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw oraz robot

z czgstotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia
1 sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane
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1 odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Inspektor Nadzoru bedzie
mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji.
Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnig¢ciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga
wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usunigte 1 stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materialow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdw ponosi
Wykonawca.

6.3. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:
Certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisow i dokumentow technicznych.
Deklaracje¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczna,
w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete
certyfikacjg okre§long w punkcie 1 i ktdre spetniajg wymogi specyfikacji technicznych.
W przypadku materiatow, dla ktorych ww dokumenty sa wymagane przez specyfikacje
techniczne, kazda partia dostarczona do robot bedzie posiadaé¢ te dokumenty, okreslajace
w sposOb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza posiada¢ ww dokumenty
wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez
niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi
Nadzoru. Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.4. Dokumenty budowy

6.4.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowigzujacym strong
zamawiajaca 1 wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy, zgodnie
z obowiazujacymi przepisami, spoczywa na wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda
dokonywane na biezaco, bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi
I mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jego imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika oraz opatrzone datg i podpisem kierownika budowy i inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczeg6lnosci:

- date przekazania wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

- uzgodnienie przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci 1
harmonogramoéw robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

- przebieg robot, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy oraz przyczyny przerw
w robotach,

- uwagi i polecenia inspektora nadzoru,
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- daty zarzadzenia, wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgsciowych oraz
koncowych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje wykonawcy,

- stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonanych przed i w trakcie
wykonania robot,

- dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakos$ci materiatdéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, beda
przedtozone inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje inspektora nadzoru
wpisane do dziennika budowy wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong kontaktu i nie ma uprawnien do wydania polecen wykonawcy
robot.

6.4.2. Ksiega obmiaru

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow robot. Obmiary wykonywanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly
w jednostkach przyjetych w wycenionym kosztorysie ofertowym i wpisuje si¢ do ksiggi
obmiarow.

6.4.4. Inne dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych powyzej nastepujace
dokumenty:
a) pozwolenia na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
d) protokoty odbioru robot,
e) protokoly z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie,
g) protokoly odbioru elementow robot.
6.4.5. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie jakiegokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty beda
zawsze dostgpne dla inspektora nadzoru i1 przedstawione do wgladu na Zyczenie strony
zamawiajacej.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Zasady obmiaru robot
Obmiar robodt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie
z dokumentacjg projektows, specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych
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w przedmiarze.

Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilo$ciach podanych w przedmiarze robot lub gdzie indziej

w specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
rob6t. Bledne dane zostang poprawione wedlug instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnos$ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w kontrakcie

lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Metody pomiaru

Obmiar robot bedzie okre$lat faktyczny zakres wykonanych robot i zainstalowanego
sprzetu w jednostkach ustalonych w Przedmiarze.
Dhugosci i odlegto$ci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli specyfikacje techniczne wlasciwe dla danych. robot nie
wymagaja tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m? jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni
przekro;.
Przy robotach ziemnych - m® wykopu oznacza grunt mierzony w stanie rodzimym, m? nasypu
oznacza grunt mierzony po zageszczeniu. Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda
wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie
w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajagce odnosnym
wymaganiom specyfikacji technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w
sposob ciagly zachowanie doktadnosci wedlug norm zatwierdzonych przez Inspektora
Nadzoru. Urzadzenia wagowe musza posiada¢ aktualng legalizacje.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda prowadzone nie rzadziej niz raz w miesigcu 1 beda podstawa do
wystawienia faktury za roboty za dany miesigc. Obmiary beda przeprowadzone przed
czeSciowym lub koncowym odbiorem odcinkow robdt, a takze w przypadku wystepowania
dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich
wykonywania. Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiarow. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzor zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8. 1. Rodzaje odbiorow robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegaja
nastepujgcym etapom odbioru:

odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi koncowemu.
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8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci

1 jako$ci wykonywanych robot przed ich zanikiem lub zakryciem.
Odbidr robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt 1 poprawek bez hamowania ogolnego postgpu robot.
Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowosc¢ danej czesci robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jako$¢ i ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajagcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary i proby szczelno$ci, w konfrontacji z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Przejmowanie odcinkow lub czesci robot

Przejmowanie odcinkow lub czesci robdt jest dokonywane jako przejecie koncowe.
Polega ono na oszacowaniu ilo$ci i1 jakosci wykonanych robot dla jakiejkolwiek czgdci robot
wedlug uznania Zamawiajacego.

8.4. Odbior koncowy robot

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot

w odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci. Calkowite zakonczenie robdt oraz
gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbior koncowy robodt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot 1 przyjecia dokumentdéw, o
ktorych mowa w punkcie 8.5. Odbioru koncowego robot dokona Inspektor Nadzoru w
obecnosci przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Inspektor dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny
wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robdt z dokumentacja projektowa
i specyfikacjami technicznymi.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych, robot uzupetniajacych lub
robdt wykonczeniowych Inspektor Nadzoru przerwie swoje czynnosci i1 ustali nowy termin
odbioru koncowego.
W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru, ze jako$¢ wykonywanych robot
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi z
uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczenstwo ruchu, Inspektor Nadzoru dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos§¢
wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.
8.5. Dokumenty do koncowego przejecia robot

Podstawowym dokumentem do dokonania przejgcia koncowego robdt jest protokot
koncowego przejecia robot sporzadzony wedlug wzoru ustalonego przez Inspektora Nadzoru.
Do przejecia koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- Dokumentacje¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji kontraktu,

- Specyfikacje techniczne (podstawowe z kontraktu i ewentualnie uzupetniajace
lub zamienne),

- Recepty i ustalenia technologiczne,
- Dokumenty zainstalowanego wyposazenia,
- Dziennik budowy i ksigzki obmiaru (oryginaty),
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- Wyniki pomiardw kontrolnych, prob szczelnosci oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i ewentualnie programem zapewnienia jakosci,

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow zgodnie ze
specyfikacjami technicznymi i ewentualnie programem zapewnienia jakosSci.

- Opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan
i pomiardw zalaczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie
ze specyfikacjami technicznymi i ewentualnie programem zapewnienia jakosci.
- Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,

- Geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robot 1 sieci uzbrojenia terenu,

- Kopie mapy zasadniczej powstate] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
- Instrukcje eksploatacyjne,

- Protokoty odbioru kabli elektroenergetycznych podpisane przez przedstawicieli Zaktadu

Energetycznego oraz protokoty z montazu i odbioru uktadéw pomiarowych energii
elektrycznej na przepompowniach Sciekdw,

- Opini¢ Konserwatora Zabytkow w miejscach wymaganych, opisanych w pozwoleniu

na budowe.
W przypadku, gdy wedhug Inspektora Nadzoru roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie begda gotowe do przejecia, Inspektor Nadzoru w porozumieniu
z Wykonawca wyznaczy ponowny termin przejecia robot.
Wszystkie zarzadzone przez Inspektora Nadzoru roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda
zestawione wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupeklniajacych wyznaczy Inspektor
Nadzoru.

8.6. Wystawienie Swiadectwa wypelnienia gwarancji
Inspektor Nadzoru wystawi $wiadectwo wypetnienia gwarancji po ocenie wykonanych
robot zwigzanych z usunigciem wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

8.6.1. Wystawienie rozliczenia ostatecznego

Po wystawieniu §wiadectwa wypetnienia gwarancji Wykonawca wysyta do Inspektora
Nadzoru projekt rozliczenia ostatecznego ze wszystkimi dokumentami pomocniczymi.
8.6.2. Wystawienie rozliczenia

Po przedtozeniu rozliczenia ostatecznego wykonawca potwierdzi na pisSmie, ze rozliczenie
ostateczne stanowi calkowite i1 ostateczne rozliczenie ptatnosci zwiazanych

z kontraktem.

8.6.3. Wystawienie koncowego Swiadectwa platnosSci
Inspektor Nadzoru wystawi koncowe $wiadectwo platnosci po otrzymaniu rozliczenia
ostatecznego 1 noty potwierdzajace;.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogo6lne
Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robét.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji Przedmiaru Robot.
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Cena jednostkowa lub ryczattowa pozycji bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,

wymagania 1 badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty

w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Budowy.

Cena jednostkowa begdzie obejmowac:

- robocizng bezposrednig

- warto$¢ zuzytych materialdow wraz z kosztami ich zakupu

- warto$¢ pracy sprzgtu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na teren
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)

- koszty posrednie

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcey z tytutu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot 1 w okresie gwarancyjnym,

- do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycj¢ w wycenionym
Przedmiarze Roboét jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za
wykonanie Robot objetych tg pozycja kosztorysowa.

9.1.1. Prace towarzyszace i Roboty tymczasowe
Koszt prac towarzyszacych zostanie przedstawiony przez Wykonawce w formie ryczaltu lub
w cenach jednostkowych w odpowiednich pozycjach Przedmiaru Robét.

Roboty tymczasowe zostang uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych lub w
formie ryczaltu w odpowiednich pozycjach Przedmiaru Robét.
Ceny jednostkowe oraz ryczalt beda uwzglednia¢ koszty jak podano w pkt. 9.1.

10. TABLICE INFORMACYJNE I PAMIATKOWE

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania, dostarczenia i ustawienia na czas budowy
tablic informacyjnych:
» Tablice informacyjng
o Tablice upamigtniajaca
Tre$¢ tablic informacyjnych podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawcge w dobrym stanie przez caly okres
realizacji robot.

10.1. Wymagania odnos$nie tablic informacyjnych

10.1.1. Tablica informacyjna

Tablice  informacyjng ~ Wykonawca jest zobowigzany  wykona¢  zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

10.1.2. Tablica upamietniajaca

Stata tablica pamigtkowa powinna by¢ wykonana w uzgodnieniu z Zamawiajacym
I umieszczona w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.
Podstawg ptatnosci za wykonanie tablicy pamiagtkowej jest Ryczatt podany przez Wykonawcg.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

- KANALIZACJA DESZCZOWA

Budowa ul. Graniczne; w Witoblu powiat Poznan
cz. sieci sanitarne
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru kanalizacji deszczowej ,,Budowa ul. Granicznej w Witoblu
powiat Poznan
cz. sieci sanitarne”.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna dotyczy zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem
zagospodarowania wod opadowych dla ul. Granicznej w Witoblu powiat Poznan.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasady prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem
budowy kanalizacji deszczowej zgodnej z lokalizacja podang w dokumentacji projektowe;.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem

odwodnienia budowa ul. Granicznej w Witoblu w ramach budowy ulicy.

W zakres robot wchodzi wykonanie 1 montaz:

- kanaloéw deszczowych grawitacyjnych z rur tworzywowych z PVC SN16, SN12, SN 8,

- przykanalikoéw deszczowych ¢200mm z rur tworzywowych z PVC SN16 SDR 26,

- studzienek tworzywowych rewizyjnych z PP z karbowang rurg trzonowg o $rednicy w
swietle 600 mm oraz kinetami $lepymi,

-wpustow deszczowych z osadnikiem z rusztem zeliwnym przykraweznikowym z karbowang
rurg trzonowa o $rednicy w $wietle 600 mm i kinetg koncowa z odptywem ®200mm,

- studzienki rewizyjnej zelbetowej 1000 mm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanaty

1.4.1.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekow.
1.4.1.2. Kanatl deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekow opadowych.
1.4.1.3. Przykanalik - kanat przeznaczony do potaczenia wpustu deszczowego z sieciag
kanalizacji deszczowe;j.

1.4.1.4. Kanat zbiorczy - kanatl przeznaczony do zbierania $ciekdw, z co najmniej dwoch
kanatow bocznych.

1.4.1.5. Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbierania Sciekéw z kanatow oraz kanatow
zbiorczych i

odprowadzenia ich do odbiornika.

1.4.1.6. Kanal nieprzetazowy - kanal zamknigty o wysoko$ci wewnetrznej mniejszej niz 1,0m.
1.4.2. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.2.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym
przeznaczona do kontroli i

prawidlowej eksploatacji kanatow.

1.4.2.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi
kanatu w planie, na

zatamaniach spadku kanalu oraz na odcinkach prostych.

1.4.2.3. Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co
najmniej dwoch kanatow

doptywowych w jeden kanat odptywowy.
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1.4.2.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy
przewdd pionowy

umozliwiajacy wytracenie nadmiaru energii Sciekow, sptywajacych z wyzej potozonego
kanatu doptywowego do nizejpotozonego kanatu odptywowego.

1.4.2.5. Wylot $ciekow - element na koncu kanatu odprowadzajacego $cieki do odbiornika.
1.4.2.6. Przejscie syfonowe - jeden lub wigcej zamknietych przewodow kanalizacyjnych z rur
Zeliwnych, stalowych

lub Zelbetowych pracujacych pod ci$nieniem, przeznaczonych do przeptywu $ciekow pod
przeszkoda na trasie kanatu.

1.4.2.7. Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru $ciekéw opadowych, sptywajacych do
kanatu z utwardzonych

powierzchni terenu.

1.4.2.8. Osadnik — zbiornik do gromadzenia piasku metoda sedymentacji.

1.4.3. Elementy studzienek

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza czg¢$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysoko$¢ komory roboczej jest to odlegto$¢ pomigdzy rzedna dolnej
powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedna spocznika.

1.4.4.2. Komin wlazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi,
przeznaczony do zej$cia obstugi do komory robocze;.

1.4.3.3. Rura trzonowa, karbowana, komin - element rurowy umozliwiajacy pionowa
rozbudowe $cian studzienki niewtazowej

1.4.3.4. Piyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komore robocza.
1.4.3.5. Wlaz kanalowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek rewizyjnych lub

komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.3.6. Kineta (podstawa studzienki) - wyprofilowana czes¢ studzienki z wbudowanym dnem,
wyposazona w podiaczenia kielichowe zapewniajace szczelne potaczenia

1.4.3.7. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a
sciang komory robocze;j.

1.4.3.8. Pier$cien odcigzajacy - pierScien zelbetowy umieszczony pod wlazem lub wpustem
zeliwnym w celu przejmowania naciskow od pojazdow ,

1.4.3.9. Teleskopowy adapter do wtazoéw — rura teleskopowa z kohierzem do regulacji
wysokosci ,

1.4.4.0. Adapter do wpustu ulicznego — pierscien zelbetowy umozliwiajacy zamontowanie
wpustu zeliwnego.

1.4.5. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami.

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
BUDOWLANYCH
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktorych normy PN 1 BN przewiduja
posiadanie
zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki
dokument.
Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera Kontraktu.
2.2. Rury kanalowe
Rury PVC SN16, 12, 8 kN/m?, o $rednicy ®315mm.

2.2.1. Przykanaliki
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Przykanaliki deszczowe zaprojektowano z rur PVC SN16, SDR max 26 wg PN-EN
1401:1999. o $rednicy @200mm.

2.3. Studzienki
Do wyposazenie uktadu odwodnienia projektuje si¢ studzienki tworzywowe z PP z rurg
trzonow3a o srednicy w $wietle 0,6m 1 kinetami $lepymi oraz 1 studzienka zelbetowa o

srednicy w $wietle 1m.
Studnia zelbetowa DN 1000.

Witaz do studni - klasy D400 o srednicy wiazu ®600mm.

Studnie zelbetowe DN 1000 musza posiada¢ systemowe przejscia szczelne min. 2,5 bar
z PVC SN 16 SDR 34 SLW 60, wyposazone w nhastawne Kielichy (przeguby kulowe) do
podiaczen rur kanalizacyjnych, umozliwiajace regulacje sferyczng w kazdym kierunku.

Studzienki zelbetowe zgodne z normg PN-B-10729:1999, PN-EN 476:2000 (wtazowe).
Studnie tworzywowe

Beda one petnily nastgpujace funkcje z zaprojektowanym uktadzie:

- wpustu deszczowego z osadnikiem — zbieranie wody deszczowej i podczyszczanie jej,
- studzienki rewizyjne — mozliwo$¢ okresowej kontroli i czyszczenia.

Studzienki tworzywowe ®600 niewlazowe.

Studnie o $rednicy ©0,6m.

Studzienka wykonana zostanie z tworzywa sztucznego np. z PP z kinetg $lepa.
Przykanaliki zostang potaczone ze studnig metodg ,,in situ”.
Wtaz do studni - klasy D400 o $rednicy ©0,6m z zelbetowym pierscieniem
odcigzajacym.
Studzienki posiadajg dopuszczenie do stosowania w sieciach kanalizacyjnych: aprobata
techniczna COBRTI Instal oraz do stosowania w pasie drogowym: aprobata techniczna
IBDiM.
2.3.1. Kineta , podstawa studzienki
Tworzywowe
- kinety prefabrykowane $lepe, monolityczne wykonywane metoda wtrysku w kolorze
czarnym,
« dno kinet ptaskie umozliwiajace tatwe usytuowanie na dnie wykopu,
- krocee kielichowe sa zintetegrowane z kineta 1 w zakresie $rednic kro¢cow do 300mm
wlacznie powinny umozliwia¢ zmiang kierunku ustawienia +/- 7,5° w kazdej ptaszczyznie,
« potwierdzona badaniami zgodnymi z PN-EN 13598-2 trwato$¢ przy poziomie wody
gruntowej — 5 metrow.

Kinety muszg by¢ odporne na ptukanie przy cisnieniu min. 180 bar w tescie cigglym zgodnym z
DIN 19523 i DBS 918064. Wszystkie parametry techniczne musza by¢ zawarte w Aprobacie
Technicznej ITB.

Zelbetowe

Dno studzienki tworzy monolityczny do wysoko$ci 1m krag studzienny denny ©1000 z
betonu B45.

Kineta utworzona jest z betonu C20/25 zatartego na gtadko.

Krag denny umieszczony jest na plycie zelbetowej z betonu C12/15 na 10 cm warstwie
piasku.

Studzienki musza by¢ wyposazone w gumow3a uszczelke wargowa zintegrowang w kielichu z
pierscieniem z polipropylenu, olejoodporna montowang przez producenta, oraz nastawne
kielichy ( wyposazone w przeguby kulowe ) do podtaczen rur kanalizacyjnych, umozliwiajgce
regulacje sferycznie — w kazdym kierunku min. 11°.

2.3.2. Rura trzonowa, komin studzienki
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Tworzywowe
- rura trzonowa karbowana z PP o sztywno$ci SN>= 4 KN/m2(studzienki rewizyjne) i

srednicy wewngetrznej 600 mm, w kolorze pomaranczowym,
- konstrukcja rury trzonowej karbowana jednowarstwowa o profilu karbow dostosowanym do
zabudowy w pionie, co utatwia wykonanie zageszczenia wokot studzienki,
- dzigki falistej powierzchni zewnetrznej, wspotpracujagca z gruntem w zmiennych warunkach
atmosferycznych, zdolna do przenoszenia nieréwnomiernych obcigzen od gruntu bez utraty
szczelnosci,
- mozliwo$¢ regulacji wysokosci studzienki poprzez przyciecie rury co 10 cm,
-mozliwos$¢ podtaczenia rur kanalizacyjnych do rury trzonowej za pomocg wktadek ,,in situ”
o srednicach DN200, 315.
Zelbetowe
Krag zelbetowy denny o klasie betonu C45.

Studnie zelbetowe DN 1000 musza posiada¢ systemowe przejscia szczelne min. 2,5 bar
z PVC SN 12 SDR 26 SLW 60, wyposazone w nastawne kielichy (przeguby kulowe) do
podtaczen rur kanalizacyjnych, umozliwiajace regulacje sferyczna w kazdym kierunku.

2.3.3. Elementy odciazajace i adaptery

Wpusty uliczne

- wpusty zeliwne wsparte na zelbetowym adapterze do wpustu ulicznego,
- pod wpusty uliczne zeliwne nalezy stosowac zelbetowe adaptery do wpustow, ktore
umieszcza si¢ na odcigzajacym pierscieniu zelbetowym

- elementy odcigzajace zwienczen posiadajace aprobat¢ IBDIM
Studzienki rewizyjne 0,6 PP

-wlazy oparte na zelbetowym pierscieniu odcigzajacym,

- teleskopowy adapter do wtazow oparty na pier§cieniu odcigzajagcym.
Studzienka rewizyjna @1000

-polimerowy pierscien dystansowy ®625mm.

2.3.4. Wlazy 1 wpusty deszczowe

- wlazy 1 wpusty zgodne z PN-EN 124-1:2000, posiadajace certyfikat jednostki certyfikujace;.
- wpusty deszczowe przykraweznikowe (w klasie D400) z zawiasem 1 zamknigciem, z
podstawa z ¥4 kolnierza, wyposazone w wiaderka do tapania zanieczyszczen wykonane ze stali
ocynkowanej,

. wlazy do studzienek ®600mm (w klasie D400) z dwoma otworami wentylacyjnymi.

Elementy studzienki zelbetowej osadnikowej ®1000:
w klasie D400,
. z otworami wentylacyjnymi,
. z wkladka gumowa,
. z pokrywa wypelniong betonem klasy C35/D45,
wg PN/H-74051-2/94.

2.10. Skladowanie materialow

2.10.1. Rury kanatowe i trzonowe do studzienek

Przy sktadowaniu rur tworzywowych nalezy przyjac¢, ze rury te powinny by¢ sktadowane tak
dtugo, jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu (wigzkach).

Rury mozna sktadowac na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno - lub
wielowarstwowo.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ ptaska, utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem si¢ wod opadowych, wolna od kamieni i ostrych przedmiotow.
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W przypadku sktadowania pierwsza warstwe rur nalezy ulozy¢ na podktadach drewnianych.
Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojacej i jezeli
powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i
gatunkéw w sposdb zapewniajacy statecznos$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych
stosow lub pojedynczych rur. Nalezy zapobiega¢ wygigciom rur. Nalezy zadbac o to, aby
zadne ostre przedmioty nie uszkodzily dolnej warstwy rur lub ksztaltek. Kielichy rur powinny
by¢ wysunigte tak, aby konce rur w wyzszej warstwie nie spoczywaty na kielichach warstwy
nizszej (rury nalezy uktada¢ naprzemiennie).

Nie nalezy sktadowac niezabezpieczonych rur przez okres dtuzszy niz 12 miesiecy. Uwaga! W
przypadku rur IT Sewer okres ten wynosi 2 miesigce. W przypadku przykrycia rur plandekami
nieprzepuszczajacymi Swiatlo nalezy zapewni¢ dobre przewietrzenie sktadowanych rur i
ksztattek .

Elementy uszczelniajace nalezy sktadowac¢ w suchym i chtodnym miejscu. Nalezy chroni¢ je
przed $§wiatlem.

2.10.2. Elementy tworzywowe studzienek — kinety, rury karbowane.
Z AT technicznej.

2.10.4. Wlazy kanatowe 1 wpusty Zeliwne, elementy odcigzajace i adaptery zelbetowe do
wpustow

Wiazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych
korodujaco. Wiazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna
by¢ utwardzona i odwodniona.

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO
ROBOT
BUDOWLANYCH
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw 1 ilosci
wskazaniom zawartym w SST lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Inzyniera Kontraktu; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien
by¢uzgodniony i1 zaakceptowany przez Inzyniera Kontraktu.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inzyniera Kontraktu w terminie
przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wlasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca powinien dysponowaé sprawnym sprzetem rezerwowym umozliwiajacym
prowadzenie robot w przypadku awarii sprzetu podstawowego. Wykonawca dostarczy
Inzynierowi Kontraktu kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera Kontraktu o swoim zamiarze
wyboru 1 uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inzyniera Kontraktu, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia, nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inzyniera Kontraktu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.
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3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej
Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazac si¢
mozliwos$cig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
- Zurawi budowlanych samochodowych,
- koparek przedsiebiernych,
- spycharek kotowych lub ggsiennicowych,
- sprz¢tu do zageszczania gruntu,
- wciggarek mechanicznych,
- beczkowozow.
3.3. Sprzet do robot ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych
W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni sprzet do wykonania robot ziemnych i
wykonczeniowych zgodnie z potrzebami wg wlasnego wyboru po uzyskaniu akceptacji
Inzyniera Kontraktu. Wybrany sprze¢t musi by¢ w pelni sprawny i dostosowany do technologii
1 warunkow wykonywanych robdt oraz wymogoéw wynikajacych z racjonalnego ich
wykorzystania na budowie.
3.4. Sprz¢t do robét montazowych
W zaleznosci od potrzeb 1 przyjetej technologii robot, Wykonawca zapewni sprz¢t montazowy
zgodnie z potrzebami wg wlasnego wyboru po uzyskaniu akceptacji Inzyniera Kontraktu.
Wybrany sprzet musi by¢ w petni sprawny 1 dostosowany do technologii i warunkow
wykonywanych robo6t oraz wymogéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na
budowie.
3.5. Sprze¢t do wykonania izolacji
Roboty izolacyjne mogg by¢ wykonywane r¢cznie przy pomocy szczotki lub mechanicznie
przy zastosowaniu natrysku. ]
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkdéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot 1 wlasciwosci przewozonych
materialow.
Liczba §rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera Kontraktu, w terminie
przewidzianym umowa3.
Wykonawca powinien dysponowa¢ sprawnymi rezerwowymi srodkami transportu
umozliwiajgcymi
prowadzenie robot w przypadku awarii podstawowych $rodkow transportu.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych parametréw
technicznych. Srodki transportu, nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na
osie mogg by¢ dopuszczone przez Inzyniera Kontraktu, pod warunkiem przywrocenia stanu
pierwotnego Ubytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
4.2. Transport rur kanalowych
Rury PP oraz z PVC-U moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob
zabezpieczajacy
je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Wykonawca zapewni przew6z rur w pozycji poziomej wzdluz srodka transportu.
W miar¢ mozliwosci rury nalezy transportowa¢ w oryginalnych opakowaniach dla
zminimalizowania ryzyka ich uszkodzenia. Rury w wigzkach musza by¢ transportowane w
samochodach o odpowiedniej dtugosci. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w
pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpltywem sit bezwtadnosci
wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.
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Przy wielowarstwowym ukladaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian srodka
transportu o wigcej niz 1/3

srednicy zewngtrznej wyrobu. Pierwsza warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na
podktadach drewnianych,

podobnie poszczegdlne warstwy nalezy przedziela¢ elementami drewnianymi o grubosci
wiekszej niz wystajace czgsci rur.

Rury przewozone luzem powinny leze¢ podczas transportu na calej swej dtugosci. Pojazd
musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max 2 m. Wysokos$¢ stosu nie powinna
przekroczy¢ 2,0m. Rury sztywniejsze powinny znajdowac si¢ na spodzie. Kielichy rur w
czasie transportu nie mogg by¢ narazone na dodatkowe obcigzenie.

Nalezy zapobiega¢ wygi¢ciom i naprezeniom rur. Rury, ktore pakowane sg w ramy drewniane
spinane tasma stalowa — poprzecznie do dtugosci rur, uktadaé nalezy ,,przektadka na
przektadce” do max.3,30m. nalezy zapobiec tarciu rur o twarde podtoze podczas transportu.
Moze to bowiem uszkodzi¢ konce rury.

Zatadunek i roztadunek rur nalezy prowadzi¢ przy uzyciu wozkow widtowych lub dzwigu.
Przy zatadunku i roztadunku dzwigiem nalezy pamig¢ta¢ o stosowaniu ta§m parcianych w
bezposrednim kontakcie z rurg dla uniknigcia uszkodzen mechanicznych rury. Nie wolno
stosowac¢ zawiesi z lin stalowych lub tancuchow. Gdy rury s3 roztadowywane pojedynczo
mozna je zdejmowac recznie (do $rednicy 250 mm) lub z uzyciem podno$nika widlowego.

4.3. Transport elementow tworzywowych studzienek.

4.5. Transport wlazéw, wpustow, elementow odcigzajacych oraz zelbetowych adapterow
do wpustow

Elementy zwienczen moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy/wpusty typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy
uktada¢ na paletach po 10 szt. 1 taczy¢ tasma stalowa.

4.7. Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposdb zabezpieczajacy
je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.8. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inzyniera
Kontraktu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie
wysokos$ci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i1 rzgdnymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera Kontraktu.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier Kontraktu, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera Kontraktu nie
zwalnia

Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inzyniera Kontraktu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw
rob6t beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej 1 w SST, a takze w normach 1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier
Kontraktu uwzgledni wyniki badan materialdw i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy
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produkc;ji i przy badaniach materiatow, dos§wiadczenia z przeszto$ci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Inzyniera Kontraktu bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robdt. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Jesli Wykonawca wykonat roboty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i SST,
a zaistniata wadliwos$¢ tych robot spowodowana robotami wykonanymi poprzednio przez
innych wykonawcow, to Inzynier Kontraktu zleci taki sposob postepowania z poprzednio
wykonanymi robotami, aby wyeliminowac¢ ich wady. Wykonawca wykona roboty dodatkowe
zlecone przez Inzyniera Kontraktu na koszt Zamawiajacego.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystagpieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w
terenie za pomoca kotkow osiowych, kotkéw swiadkéw 1 kotkéw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilo$ci reperow statych, Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne
reperéw i ich rzedne przekaze Inzynierowi Kontraktu.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robo6t -
wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gltebokosci wykopu, danych
geotechnicznych oraz posiadanego sprzgtu

mechanicznego.

Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewngtrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje
si¢ obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie §cian i uszczelnienie stykow.
Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miar¢ jego glebienia. Wydobyty grunt z wykopu
powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rz¢dnej
projektowanej 0 0,20 m.

Zdjecie pozostawione] warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
utozeniem przewodow rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona rgcznie lub w
sposOb uzgodniony z Inzynierem Kontraktu.

W gruntach skalistych dno wykopu powinno by¢ wykonane od 0,10 do 0,15 m glebiej od
projektowanego poziomu dna.

5.4. Przygotowanie podloza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych
podiozem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) podtoze nalezy wykonaé z
warstwy tlucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci okreslonej w dokumentacji projektowe;j
lacznie z utozonymi sagczkami odwadniajgcymi. Na warstwie odwadniajacej nalezy wykonac
fundament betonowy, zgodnie z dokumentacja projektowa lub SST.

Materiat do podsypki powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

- material nie moze by¢ zmrozony

- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Poziom podtoza musi by¢ tak wykonany, by rurociaggi mogly by¢ uktadane bezposrednio na
nim. Wysokos$¢ podsypki powinna wynosi¢ 15 cm. Warstwa sypkiego materialu podsypki
powinna pozosta¢ niezaggszczona dla swobodnego 1 lepszego utozenia rur i ich potaczen
kielichowych.

W przypadku studzienek tworzywowych 0,6 m i wpustéw deszczowych tworzywowych 0,6 m
dno wykopu nalezy wyrownac, usuwajac duze i ostre kamienie, oraz przygotowacé warstwe
niezageszczonej podsypki piaskowej o grubosci do 10 cm.

Zageszczenie podloza powinno by¢ zgodne z okre§lonym w SST.
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5.5. Roboty montazowe

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i gteboko$¢ posadowienia
rurociggu powinny spetniac¢ ponizsze warunki:

- najmniejsze spadki kanatéw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci
przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mogg by¢ jednak mniejsze:

- dla kanaloéw $ciekowych o $rednicy do 0,3 m - 3 %o,

- najwigksze dopuszczalne spadki wynikaja z ograniczenia maksymalnych predkosci
przeptywu (dla rur betonowych , ceramicznych oraz z rur tworzywowych 3 m/s, za$ dla rur
zelbetowych 5 m/s);

- gleboko$¢ posadowienia powinna wynosi¢ w zaleznos$ci od stref przemarzania gruntow, od
1,0 do 1,3 m (zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71).

Przy mniejszych zaglebieniach zachodzi konieczno$¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu.

5.5.1. Rury kanatowe

Poszczegdlne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku
dtugosci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienila potozenia do czasu wykonania
uszczelnienia ztaczy.

Przed wykonaniem potaczenia kielichowego wewnetrzng powierzchnig kielicha nalezy
oczyscic¢ ze wszelkich nieczystosci mogacych ja zarysowac, jak rowniez negatywnie wptynac
na pozniejsze prawidtowe utozenie si¢ uszczelki. Tak przygotowang powierzchnie
wewnetrzng kielicha nalezy posmarowaé trwatym $rodkiem poslizgowym, ktory utatwi
montaz 1 umozliwi prace uszczelki w catym okresie eksploatacji systemu. Nast¢pnie na
wczesniej przygotowany (oczyszczony) bosy koniec rury nalezy natozy¢ uszczelke. Nalezy
pamicetaé, aby uszczelke umiejscowi¢ pomiedzy pierwszym a drugim karbem rury. Majac tak
przygotowany kielich i bosy koniec rury z uszczelka, nalezy wykona¢ potaczenie kielichowe.
Zmiany kierunku kanatéw nalezy stosowac nalezy zawsze w studzience. Dopuszczalne jest
stosowanie ksztattek dla wykonania réwnolegtych odcinkow kanatu, przy jednoczesnym
zachowaniu odleglos$ci studzienek inspekcyjnych zapewniajacej inspekcje 1 czyszczenie
kanatu. Kat zawarty migdzy osiami kanatow doptywowego i odpltywowego - zbiorczego
powinien zawiera¢ si¢ w granicach od 45 do 90o0.

Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0°C, a wszelkiego rodzaju betonowania
wykonywa¢ w temperaturze nie mniejszej niz +8°C.

Obsypka rury powinna by¢ wykonana natychmiast po inspekcji 1 zatwierdzeniu zakoficzonego
posadowienia. Obsypke materialem sypkim wykonujemy warstwami nie grubszymi niz 30 cm
Dla rur o mniejszych $rednicach (DN/ID < 500) pierwsza warstwa obsypki nie powinna
przekroczy¢ potowy srednicy rury. Zwigzane jest to z konieczno$cig doktadnego obsypania i
zageszczenia gruntu w tzw. pachwinach rury. Wysoko$¢ obsypki nie powinna przekracza¢ ok.
50 cm powyzej wierzchu rury. Nalezy pamigtaé, aby przy zageszczaniu gruntu minimalna
warstwa obsypki powyzej wierzchu rury przekraczata 20 cm. Material uzyty do wykonania
wypetnienia musi speinia¢ te same wymagania co materiatl podsypki. Poniewaz obsypka ma
kluczowe znaczenie dla trwato$ci rurociggu musi ona by¢ tak wykonana, aby rury nie ulegty
przemieszczeniu lub nie zostaty zniszczone.

Uwaga! Nalezy réwniez zapewni¢ niezmienno$¢ stopnia zageszczenia obsypki rurociagu w
catym okresie eksploatacji. W zakresie doboru materiatu, jak i zapewnienia odpowiedniego
stopnia zaggszczenia warstw podsypki, obsypki i1 zasypki nalezy przestrzega¢ wymagan
zawartych w projekcie. w przypadku braku w projekcie szczegoétowych wytycznych odnosnie
spetnienia powyzszych wymagan nalezy przyja¢ jako minimalne wymagania zawarte w PN-
EN 1610 oraz PNENV 1046.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢
konce utozonego

kanatu przed zamuleniem.
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5.5.2. Przykanaliki

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu przykanalikow
nalezy przestrzegac

nastgpujacych zasad:

- trasa przykanalika powinna by¢ prosta, bez zataman w planie i pionie,

- minimalny przekro6j przewodu przykanalika powinien wynosi¢ 0,15 m(zastosowano 0,2m),
- wlaczenie przykanalika do kanalu moze by¢ wykonane za posrednictwem studzienki
rewizyjnej, studzienki

krytej (tzw. $lepej) lub wpustu bocznego (trojnika),

- kierunek trasy przykanalika powinien by¢ zgodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego,
- wlgczenie przykanalika do kanatu powinno by¢ wykonane pod katem min. 450, max. 900
(optymalnym 600),

- wlaczenie przykanalika do kanatlu poprzez studzienke potaczeniowg nalezy dokonywac tak,
aby wysoko$¢ spadku przykanalika nad podtoga studzienki wynosita max. 30,0cm. W
przypadku koniecznos$ci wlaczenia przykanalika na wysokos$ci wigkszej nalezy stosowac
przepady (kaskady) umieszczone na zewnatrz poza $ciankg studzienki,

- wlaczenia przykanalikoéw z dwdch stron do kanatu zbiorczego poprzez wpusty boczne
powinny by¢ usytuowane w odlegtosci min. 1,0 m od siebie.

5.5.3. Studzienki kanalizacyjne przelotowe, potaczeniowe i1 spadowe (kaskadowe)

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek
kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

- studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatow w
odpowiednich odleglosciach (max. 60 m przy $rednicach kanatu do 0,50 m i 70 m przy
srednicach powyzej 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanatu,

- studzienki potaczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potaczeniu jednego lub dwdéch
kanatéw bocznych,

- wszystkie kanaly w studzienkach nalezy taczy¢ o§ w 0§ .

Sposob wykonania studzienek (przelotowych, potaczeniowych i kaskadowych) przedstawiony
jest w Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8), a ponadto w
»Katalogu powtarzalnych elementéw drogowych” opracowanym przez ,, Transprojekt”
Warszawa.

Studzienki tworzywowe (takze do wykonania wpustow deszczowych) sktadajg si¢ z
nastepujacych elementow:
- podstawy studzienki - kinety
- rury karbowanej trzonowej - komina
- elementow zwienczen:
- wlazu lub wpustu Zeliwnego (w zaleznosci od funkcji)
- elementoéw podparcia wpustu zeliwnego — zelbetowy adapter do wpustu
- elementow odcigzajacych — stozek odcigzajacy z mieszanki tworzyw (TAR) lub
zelbetowego pierscienia odcigzajacego.

Kinete nalezy utozy¢ na wczesniej przygotowanej podsypce piaskowej. Podiaczy¢ rury
kanalizacyjne, ustawiajac doktadnie kat podtaczenia rur (zakres regulacji +/— 7,5°). Gorg
kinety nalezy wypoziomowac. Zalecane jest zasypanie wykopu do wysokosci co najmniej 30
cm powyzej wierzchu rury. Obsypke zasypywac 1 zageszcza¢ warstwami. Rure karbowang
trzonowg DN600 mozna dociaé recznie lub mechanicznie do wymaganej wysokos$ci
studzienki. Nast¢gpnie w najnizej potozonej dolinie po stronie zewngtrznej rury nalezy zatozy¢
uszczelke do rury karbowanej, dostarczong razem z kinetg. Uszczelka do rury karbowanej jest
uszczelkg ksztattows, ktorg nalezy utozy¢ zgodnie z dostarczonym szkicem na etykiecie
producenta. Kielich kinety nalezy posmarowac srodkiem poslizgowym, co utatwia montaz
rury karbowanej. Zasypania wykopu dokonuje si¢ warstwami. Obsypke piaskowa zageszcza
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si¢ rownomiernie na catym obwodzie studzienki. Nalezy zapewni¢ stopien zageszczenia
gruntu odpowiedni do wystepujacych warunkoéw

gruntowo-wodnych oraz pdzniejszego obcigzenia zewngtrznego. Zaleca si¢ stosowanie
zaggszczenia gruntu na poziomie minimum (SP — Standardowy Proctor):

h) 90% SP dla teren6éw zielonych,

i) 95% SP dla drég o umiarkowanym obcigzeniu ruchem drogowym,

), 98% SP dla drog o duzym obcigzeniu ruchem drogowym.

W przypadku wystepowania wysokiego poziomu wod gruntowych zaleca si¢ zwigkszenie
stopnia zaggszczenia gruntu do poziomu minimum 95% SP dla pierwszego przypadku oraz
98% SP dla przypadku drugiego. (zalecane zaggszczenie ze wzgledu na uktad retencyjno-
r0Zs3czajacy)

Uwaga 1: Zageszczenie gruntu wokot studzienki powinno odbywac si¢ stopniowo wg projektu
technicznego oraz z zastosowaniem zalecen podanych w PN-ENV 1046. Nalezy przy tym
uwazaé, aby nie doprowadzi¢ do owalizacji studzienki. W trakcie montazu nalezy zwrdcic¢
szczegblng uwage na zachowanie trwatosci zageszczenia zarowno podczas prac (np. podczas
wyjmowania szalunkow), jak i po wykonaniu montazu studzienki (zabezpieczenie obsypki
przed rozluznieniem, np. przez wymywanie drobnych frakcji). Sposéb prowadzenia prac
ziemnych powinien by¢ wykonany zgodnie z zasadami zawartymi w PN-EN 1610:2002.

Uwaga 2: W przypadku wpustéw deszczowych i studzienek osadnikowych z kineta $lepa
Tegra 600 nalezy wykona¢ podtaczenia wktadkami In situ. Odptyw ze studzienki mozna
wykona¢ na dowolnej wysokosci rury karbowanej na placu budowy. Montaz wktadki In situ
nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacy sposob:

. Specjalng pitg-wyrzynarka wykonuje si¢ otwor na okreslonej wysokosci w trzonowej
rurze karbowanej z PP. CzyScimy krawedzie otworu z zadziorow.

. Montujemy w wywierconym otworze specjalng uszczelke i smarujemy ja srodkiem
poslizgowym. Do tak przygotowanego otworu nalezy wlozy¢ specjalny kielich in situ.

. Tak zamontowana wktadka in situ gotowa jest do umieszczenia w niej rury
kanalizacyjnej gtadkosciennej PVC-u.

5.5.4. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Uzyty material i sposéb zasypania nie powinny spowodowac uszkodzenia utozonego
przewodu 1 obiektow na przewodzie oraz izolacji wodoochronnej, przeciwwilgociowej 1
cieplnej 1 by¢ zgodny z dokumentacja projektowa.

Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej powinna wynosi¢ dla przewodow z
rur

tworzywowych - 0,3m.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud 1
kamieni, mineralny, sypki, drobno- i srednioziarnisty wg PN-74/B-02480.

Material zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zagegszczony ubijakiem
recznym po obu stronach przewodu, zgodnie z PN-68/B-06050.

Pozostate warstwy gruntu dopuszcza si¢ zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje to
uszkodzenia przewodu. Wskaznik zaggszczenia gruntu powinien by¢ nie mniejszy niz 0,96.
W przypadku prowadzenia robdt ziemnych w istniejacej drodze o nawierzchni ulepszonej i
trudnosci osiagnig¢cia wskaznika zaggszczenia gruntu co najmniej 1, nalezy zastapi¢ gorng
warstwe¢ zasypu wzmocniong podbudowg drogi.

Po wykonaniu, sprawdzeniu i odebraniu zasypki nalezy wykona¢ podtoze i podbudowe ulic i
chodnikow wg PN- 75/96015 oraz nawierzchnie w technologii istniejacej przed wykonaniem
wykopow (zachowac istniejacg konstrukcje podbudow i nawierzchni). Odbudowe podbudowy
i nawierzchni nalezy wykona¢ w pasie na szerokosci wykopu plus na
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przestrzeni strefy rozgeszczenia gruntu przy $cianach wykopow po uprzednim zdjgciu
nawierzchni i podbudowy w tych miejscach i wykonaniu zasypki wg opisu powyze;.

5.6. Montaz zwienczen studzienek 0,6m

W sklad elementéw wienczacych konstrukcje studni w zaleznosci od typu studzienki
wchodza:

. Dla studzienek inspekcyjnych : pier§cien odcigzajacy oraz wlaz zeliwny. Aby
zabezpieczy¢ wlaz zeliwny przed przesunieciem podczas dalszych prac, nalezy go obetonowac
na pierscieniu odcigzajacym lub zakotwié.

. Dla wpustow deszczowych: pier§cien odcigzajacy, zelbetowy adapter do wpustu
ulicznego oraz wpust uliczny z zeliwa z kotierzem a.

Montaz zwienczen nalezy wykonac zgodnie z instrukcjami producenta.

Posadowienie zwienczen zeliwnych wyzszych klas dla studzienek powinno by¢ rozwigzane
jako ,,ptywajace”, tj. powinno zapewnia¢ bezpieczne przeniesienie obcigzen od ruchu
drogowego na podtoze gruntowe lub warstwy konstrukcyjne nawierzchni, a zwienczenie
zeliwne ani elementy podparcia (np. zelbetowe pierscienie odcigzajace) nie powinny opierac
si¢ na gornych krawedziach studzienek. Powinna by¢ zachowana szczelina 3-5 cm pomiedzy
gorng krawedzig studzienki a podparciem wtazu/ wpustu. Szczelina powinna by¢ wypetniona
gruntem niewysadzinowym przy przemarzaniu lub pianka montazows. Elementy zwienczenia
powinny by¢ powigzane z nawierzchnig drogow3 i jednocze$nie powinna by¢ zapewniona
dylatacja pomiedzy trzonem studzienki a nawierzchnig powigzang z wtazem. Przewiduje sie,
ze zwienczenia z pier§cieniami/stozkami odcigzajacymi oparte sg na nosSnym podtozu
gruntowym lub dolnej warstwie podbudowy nawierzchni drogowej, a zwienczenie z
elementem teleskopowym (rura lub adapter) opartym na gornej warstwie podbudowy
drogowej.

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie 1 przedstawienie do aprobaty Inzyniera
Kontraktu programu zapewnienia jakos$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace
wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inzyniera Kontraktu.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) cze$¢ 0golng opisujaca:

- organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy 1 sposob prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- bhp,

- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0sob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,

- system (sposob 1 procedurg) proponowanej kontroli 1 sterowania jako$cig wykonywanych
robot,

- wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiardw i1 kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz form¢ gromadzenia wynikdéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, nastaw
mechanizmow sterujacych, a takze wycigganych wnioskow i1 zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi
Kontraktu,

b) czes¢ szczegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
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- rodzaje 1 ilo§¢ $§rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia 1 ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,
- sposob 1 procedure pomiardw i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialdw, wytwarzania
mieszanek i

wykonywania poszczego6lnych elementow robot,

- sposoOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w
zakresie i z czestotliwoscig okre§long w niniejszej OST i zaakceptowang przez Inzyniera
Kontraktu.

W szczeg6lno$ci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzg¢dnych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktow

wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

- badanie i pomiary szerokosci, grubos$ci 1 zaggszczenia wykonanej warstwy podtoza z
kruszywa mineralnego lub betonu,

- badanie odchylenia osi kolektora,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.2.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wigcej niz [J[15 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé [1113 cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé [1[15 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odleglosci osi utozonego kolektora od
osi przewodu ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekracza¢ (1115 mm,

- odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekraczaé -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%
projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku),

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopdw okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m
powinien by¢ zgodny z pkt 5.5.9,

- rzedne kratek $ciekowych 1 pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do
CH5mm.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w OST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera Kontraktu o
zakresie

obmierzanych robdt i1 terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiggi obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w §lepym kosztorysie
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera Kontraktu na pismie

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesigcznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawcg i Inzyniera Kontraktu.

7.2. Jednostka obmiarowa
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Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji.

Jednostka obmiaru dla robdt betonowych jest 1 m3 wbudowanego betonu.

Jednostkg obmiaru wykonanej izolacji sktadajacej si¢ z warstwy gruntujacej oraz dwoch
warstw izolacji bitumicznej wykonywanej "na zimno" jest 1 m2.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w OST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami
Inzyniera

Kontraktu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- roboty montazowe wykonania rur kanatowych i przykanalikow,

- wykonane studzienki $ciekowe i kanalizacyjne,

- wykonane komory,

- wykonana izolacja,

- zasypany zageszczony wykop.

Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robot.

Dhugos¢ odcinka robdt ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.
8.3. Odbidr izolacji

Odbiorowi podlega przygotowanie powierzchni oraz kazda warstwa wykonanej izolacji.
Do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Swiadectwa jakosci
zastosowanych materialow izolacyjnych.

9. ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:

- oznakowanie robot,

- dostawe¢ materiatow,

- wykonanie robot przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego
odwodnienie,

- przygotowanie podtoza 1 fundamentu,

- wykonanie sagczkow,

- wykonanie wylotu kolektora,

- utozenie przewodow kanalizacyjnych, przykanalikow, studni, studzienek $ciekowych,

- wykonanie izolacji rur i studzienek,

- zasypanie 1 zageszczenie wykopu,

- przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

Ptatnos¢ za 1m2 izolacji obejmuje dostarczenie materiatow, przygotowanie i zagruntowanie
podioga oraz wykonanie izolacji.

9.3. Projektowana liczba jednostek obmiarowych

Projektowana liczba jednostek obmiarowych zostata okreslona w przedmiarze robot zawartym
w dokumentacji projektowe;j.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

2. PN-EN 13476-1:2008 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej 1 sanitarnej - System rur o $ciankach strukturalnych z
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nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) -
Cze$¢ 1:0gdlne wymagania i wlasciwosciu zytkowe

3. PN-EN 13476-2:2008 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
bezci$nieniowej kanalizacji deszczowej 1 sanitarnej - System rur o $ciankach strukturalnych z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) -
Cze¢s¢ 2: Specyfikacja techniczna dla rur i ksztattek o gtadkich powierzchniach wewnetrznych
1 zewnetrznych oraz systemu, typ A

4.PN-EN 13476-3+A1:2009 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
bezci$nieniowej kanalizacji deszczowej 1 sanitarnej - System rur o $ciankach strukturalnych z
5. nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) -
Cze¢s¢ 3: Specyfikacja techniczna dla rur i ksztattek o gtadkiej powierzchni wewnetrznej i
profilowanej powierzchni zewnetrznej oraz systemu, typ B

PN-EN 1401-1 ,,Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe
systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i
kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu”.

PN-B-10729:1999 — Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-EN 476:2001 — Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych

w systemach kanalizacji grawitacyjnej. Doktadne wymagania dla podziemnych studzienek
wlazowych i niewtazowych z tworzyw termoplastycznych (PVC-U, PP i polietylenu PE)
okreslaja normy:

PN-EN 13598-1:2005 ,,Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemne;j
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu)
(PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE). Cze¢$¢ 1: Specyfikacje techniczne ksztattek
pomocniczych wraz z plytkimi studzienkami inspekcyjnymi”

PN-EN 13598-2:2009 ,,Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezci$nieniowej kanalizacji deszczowej 1 sanitarnej. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu)
(PVC-U), polipropylen(PP) i polietylen (PE). Cze¢$¢ 2: Specyfikacje dla studzienek
wlazowych i niewtazowych w obszarach obcigzonych ruchem kotowym i gieboko przykrytych
instalacji”.

PN-ENV 1046 ,,Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych.Systemy do przesytania
wody 1 $ciekow na zewnatrz konstrukcjibudowli. Praktyczne zalecenia uktadania przewodow
podziemig i nad ziemig”.

6. PN-EN 295:1999 Rury i ksztattki kamionkowe i ich potaczenia w sieci drenazowe;j i
kanalizacyjnej.

7. PN-EN 598 Rury, ksztattki, wyposazenie z Zeliwa sferoidalnego oraz ich potaczenia do
odprowadzenia Sciekow.

8. PN-B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze

9. EN-PN 1610:2002 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania
przy

odbiorze

10. PN-B-10736 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze
11. PN-B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i ksztattki. Wymagania i badania
12. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. zwir i
mieszanka

13. PN-96/B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
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14. PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny — kanalizacyjna

15. PN-B-12751 Kamionkowe rury i ksztaltki kanalizacyjne. Ksztatty i wymiary

16. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

17. PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na goraco

18. PN-H-74051-00 Wtazy kanatowe. Ogolne wymagania i badania

19. PN-H-74051-01 Wtazy kanatowe. Klasa A (wtazy typu lekkiego)

20. PN-H-74051-02 Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wlazy typu cigezkiego)

21. PN-H-74080-01 Skrzynki Zeliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania

22. PN-H-74080-04 Skrzynki Zeliwne wpustéw deszczowych. Klasa C

23. PN-H-74086 Stopnie Zeliwne do studzienek kontrolnych

24. PN-H-74101 zeliwne rury cisnieniowe do potaczen sztywnych

25. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

26. BN-62/6738-03,04, 07 B e ton hydrotechniczny

27. BN-86/8971-06.00, 01 Rury bezciénieniowe. Kielichowe rury betonowe i Zelbetowe
»Wipro”

28. BN-86/8971-06.02 Rury bezci$nieniowe. Rury betonowe i Zelbetowe

29. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i Zelbetowe.

30. PN-B-10729/1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

31. PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone.
Projektowanie.

32. PN-77/S-10040 zelbetowe i betonowe konstrukcje mostowe. Wymagania i badania.
33. PN-89/H-84023/06 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
34. PN-82/H-93215 Prety stalowe walcowane na gorgco w podwyzszonych temperaturach.
35. PN-91/H-04310 Proba statyczna rozciggania metali.

36. PN-78/H-04408 Technologiczna proba zginania.

37. PN-88/B-06250 Beton zwykty.

38. PN-73/6736-01 Beton zwyktly. Metody badan. Szybka ocena wytrzymatosci na $ciskanie.
39. BN-78/6736-02 Beton zwykty. Beton towarowy.

40. PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

41. PN-86/B-01300 Cementy. Terminy i okreslenia.

42. PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.

43. PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

44. PN-76/B-06000 Cement. Pobieranie i przygotowywanie probek.

45. PN-75/D-96000 Deskowania.

46. PN-90/B-06240 Domieszki do betonu. Metody badan efektow oddziatywania domieszek
na

beton.

47. PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
48. PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania . Postanowienia ogdlne.

49. PN-89/B-06714/01 Kruszywa mineralne. Badania. Podziat, nazwy i okreslenia badan.
50. PN-76/B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania . Oznaczenia jamisto$ci

51. PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartos$ci zanieczyszczen
obcych.

52. PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pylow
mineralnych.

53. PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

54. PN-789/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaltu ziaren.

55. PN-77/B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

56. PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

57. PN-78/B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno$ci metoda
bezposrednia.

58. PN-78/B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen
organicznych.
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59. PN-78/B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metoda
bromowa.

60. PN-78/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczen reaktywnosci alkaliczne;.
61. PN-87/B-06714/40 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartos$ci ziarn stabych.
62. PN-87/B-06714/43 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartoSci ziarn stabych.
63. PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

64. PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw.

65. PN-74/B-06261 Nie niszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwigkowa
badania

wytrzymato$ci betonu na $ciskanie.

66. PN-74/B-06262 Nie niszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna
badania

wytrz. betonu na $ciskanie za pomoca mtotka Schmidta typu N.

67. PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspolne
wymagania i

badania.

68. PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

69. PN-72/D-96002 Tarcica lisciasta ogolnego przeznaczenia.

70. PN-78/C-04541 Woda i $cieki. Oznaczenie suchej pozostatosci, pozostatosci po prazeniu,
straty

przy prazeniu oraz substancji rozpuszczonych mineralnych i substancji

rozpuszczonych lotnych.

71. PN-82/C-04566/02 Woda i $cieki. Badania zawartosci siarki i jej zwigzkow. Oznaczenie
siarkowodoru i siarczkow rozpuszczalnych metoda kolorymetryczng z

tiofluoresceing z kwasem o-hydroksyrteciobenzoesowym.

72. PN-82/C-04566/03 Woda i $cieki. Badania zawartosci siarki i jej zwigzkow. Oznaczenie
siarkowodoru 1 siarczkow rozpuszczalnych metoda tiomerkurymetryczna

73. PN-76/C-04600/00 Woda i $cieki. Badania zawarto$ci chloru i jego zwigzkow oraz
zapotrzebowania

chloru. Oznaczenie pozostatego Uzytecznego chloru metoda miareczkowa

jodometryczna

74. PN-76/C-04600/00 Woda i $cieki. Badania zawarto$ci cukrow. Oznaczenie cukrow
ogblnych,

cukrow rozpuszczonych 1 skrobi nie rozpuszczonej metodg kolorymetryczng z

antronem.

75. PN-69/B-10200 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

76. PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

77. PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

78. PN-74/B-30175 Kit asfaltowy.

10.2. Inne dokumenty

79. Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez
Instytut Techniki Budowlanej — Warszawa 1986 r.

80. Katalog budownictwa

KB4-4.12.1.(6) Studzienki potaczeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(11) Studzienki s$lepe (lipiec 1980)

KB4-3.3.1.10.(1) Studzienki $cickowe do odwodnienia drog (pazdziernik 1983)
KB1-22.2.6.(6) Kregi betonowe $rednicy 50 cm; wysoko$ci 30 lub 60 cm

81. ,,Katalog powtarzalnych elementow drogowych”. ,, Transprojekt™ - Warszawa, 1979-1982
r.

82. Tymczasowa instrukcja projektowania i budowy przewodow kanalizacyjnych z rur
,»Wipro”, Centrum Techniki Komunalnej, 1978 r.
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83. Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urzadzen sieciowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych Warszawa, zaakceptowane i zalecone do stosowania przez MPWiK
Warszawa — sierpien 2006 r.
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